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1. Opis przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem zamdwienia w niniejszym postepowaniu jest Pekienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont pokrycia dachu budynku kosciota pw. Sw.
Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokot terenu przy budynku
Kosciola pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach,”, wspotfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata

2014-2020.
1.2. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace zadania:
1) Zadanie 1 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i

konserwatorskiego, w ramach zadania p.n. ,,Remont pokrycia dachu budynku
kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach”.

2) Zadanie 2 - Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i
konserwatorskiego, w ramach zadania p.n. ,Remont ogrodzenia wokot terenu
przy budynku Kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach”,

w nastepujacych specjalnosciach (dotyczy obu zadan).

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
b) konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych,

1.3. Roboty budowlane, nad ktorymi bedzie peliony nadzoér, beda polegaty na
wykonaniu pelnego zakresu robdt zgodnie z projektem budowalnym, ktory okresla zakres
i sposob wykonania robot - zalgcznik nr 6 do ogloszenia (dla zadania nr 1) i zalagcznik nr
7 do ogloszenia (dla zadania nr 2).

1.4. Do zakresu obowigzkéw Nadzoru inwestorskiego, w zakresie kazdego z zadan,
nalezy zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktore bedzie obejmowalo w szczegdlnosci:

1) organizacje, koordynacje oraz nadzor nad prawidtowa realizacjg inwestycji,

2) wykonywanie obowigzkoéw inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
wynikajacymi z przepiséw ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.) oraz przepisOw wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w
szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujacymi
Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbioér robot budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania, udziat w komisjach powolywanych przez
Zamawiajacego,

d) potwierdzanie wykonanych robot oraz usuni¢gcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego kontrolowanie rozliczen budowy,
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e) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych w szczegdlnosci: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

f) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

1.5. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonywanie obowigzkow
inspektorow nadzoru konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiazujgcego w Polsce, w szczego6lnosci z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.)

a) koordynowanie czynnos$ci inspektorow i konserwatorskiego,
b) kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robot,

C) ochrona interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w
ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji robot
budowlanych,

d) dojazd i pobyt na placu budowy w ilo$ci niezb¢dnej do prawidlowego sprawowania
nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecno$¢
minimum raz na dwa tygodnie. Obecnos$¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami
do dziennika budowy,

e) wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego samego dnia, niezaleznie od ich ilo$ci,
traktowane beda jako jedna wizyta.

f) zawiadamianie Zamawiajgcego niezwlocznie (najpézniej w terminie 24 godzin) o
zaistniatych na terenie prac nieprawidlowosciach.

g) udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce
robot, tj. w okresie 60 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji zadania.

h) informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowo$¢ oraz poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robot oraz
o zaistnieniu okolicznos$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

i) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorow w formie protokotow
miesi¢gcznych dla Zamawiajacego,

J) na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot
budowlanych lub Zamawiajacego do dokumentacji projektowej i dokonywanie
stosownych uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,

k) dokonywanie regularnych wpisow do dziennika prac konserwatorskich i dziennika
budowy,

I) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie od
Wykonawcy certyfikatow 1 atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
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zakonczenia wszystkich prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia, stanowigcych
podstawe do podpisania koncowego protokohu odbioru przez Inwestora.

1.6. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamdwienia:

a) bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji.

b) Wykonawca ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za skutki prawne 1 finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nie zostalty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci za bledy 1
naruszenia zasad praktyki zawodowe;j.

d) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dojazd, w celu dotarcia
na budowe lub na miejsce spotkan.

e) Wykonawca odpowiada za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem nienalezytego
wykonania czynnosci objetych umowg w granicach umow starannego dziatania.

f) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat polise¢ ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci nie
mniejszej niz 100 000,00 zt (stownie: Sto tysiecy ztotych, 00/100). Przed podpisaniem
umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia, potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginatem, kserokopii polisy.

1.7. Przedmiotowe zaméwienie jest wspoifinansowane ze $rodkéw unijnych z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
— Dziatanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
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