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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na realizacje robot dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku”

w ramach realizacji partnerskiego projektu

pn. ,.Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap 17

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone bgdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwana
dalej ustawa.

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wojta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organéw Zamawiajacego: Urzad Gminy Cedry Wielkie,
ul Krasickiego 16, 83—020 Cedry Wielkie.

Platnik: Urzad Gminy w Cedrach Wielkich
ul. Krasickiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631.

Zamawiajacy oraz prowadzacy postgpowanie zapraszaja do zlozenia oferty
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Roboty dodatkowe w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa przystani zeglarskiej w Btotniku” w ramach realizacji
partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap I”

Cedry Wielkie, dnia 14.11.2011 r.
Zatwierdzam:

WOJT GMINY

JANUSZ GOLINSKI
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera:

Rozdzial 1 - Instrukcja dla Wykonawcow
I.  Informacje ogdlne
II.  Opis przedmiotu zamdwienia.
III.  Termin wykonania zamowienia.
IV.  Warunki udzialu w postgpowaniu.
V. Dokumenty 1 o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcow z postepowania i spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu.
VI.  Sposdb porozumienia si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.
VII.  Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami.
VIII.  Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego.
IX. Wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
XII.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Otwarcie i ocena ofert.
XV. Formalno$ci jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
XVI.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Postanowienia umowy.
XVIIL.  Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.
Rozdzial IT Oswiadczenia Wykonawcy
Zatacznik Nr 1:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia;
Zatacznik Nr2:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkéw udziatu
W postgpowaniu;
Zatacznik Nr 3:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o do§wiadczeniu,

Zalacznik Nr4:  Formularz o§wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym:;

Zatacznik Nr 5:  Wykaz prac powierzonych w ramach zamowienia podwykonawcom.

Rozdzial I1I: Formularz oferty wraz z zalacznikami
Zatacznik Nr 1:  Formularz Kosztorysu ofertowego.

Rozdzial IV: Wzér umowy
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zwana jest w dalszej tresci
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, SIWZ lub specyfikacja.
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Rozdzial I Instrukcje dla Wykonawcow
I. Informacje ogdlne

1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm. ).

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, jest przeznaczona wytacznie do
przygotowania oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
3. W sprawach nieuregulowanych specyfikacja ma zastosowanie Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759
z pdzn. zm.), zwana dalej ustawa.

4. Do czynno$ci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawcOw w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.), jezeli przepisy ustawy nie stanowia inacze;j.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, réwnowaznych badz
czgsciowych.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych, o ktéorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

7. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

Biuletyn Zamoéwien Publicznych,

strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl

tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robdt dodatkowych, ktorych konieczno$¢
wykonania stwierdzono w trakcie wykonywania prac budowlanych realizowanych w ramach
zadania ,,.Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku”, ktorych nie przewidziano w projekcie
budowlanym wykonanym przez Spoitke Art. Projekt K&M, ul. Przemystowa 7f, 83-400
Koscierzyna. Zamowienie obejmuje wykonanie prac dodatkowych oraz wprowadzeniu prac
zamiennych. Wsrod prac objgtych zamdwieniem sa:

a) Wykonanie nowych pomostéw z gretingdw w czesci gdanskiej zamiast czyszczenia

1 malowania istniejacych.

b) Zmiana technologii umocnienia skarp na kamienie wielkowymiarowe

¢) Wykonanie betonowania dalb oraz ochrong antykorozyjna dalb i odbojnic

d) Wykonanie odwodnienia parkingu

e) Ocieplenie potaci dachu (koszy)

f) Roboty malarskie budynku bosmanatu
Wykonanie tych prac jest niezbgdne, aby inwestycja spelniata swoje zadania przez kolejne
lata. Wykonanie tych prac zapewni uzyskanie parametrow okreslonych w dokumentacji
projektowej. Szczegdtowy zakres prac zawiera przedmiar stanowiacy odrgbne opracowanie.
Prace realizowane beda na terenie budowy przekazanym przez Zamawiajacego Generalnemu
Wykonawcy (Spéice NAVIMOR INVEST) 1 wymagaé¢ beda uzgodnien 1 koordynacji
z Generalnym Wykonawca.
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2. Zamoéwienie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dziatanie 6.4. Inwestycje
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
3.Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji technicznej do wgladu
w siedzibie urz¢du oraz do pobrania ze strony internetowej www.cedry-wielkie.pl.
Dokumentacja techniczna obejmuje;

— Przedmiar prac

— Projekt architektury

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV: 45242210-0 Roboty budowlane w zakresie przystani
jachtowych, 45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy, 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu, 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne.
5. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czg§ci zamowienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.
6. Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.).
7. Wykonawca jest zobowiazany do wizyty w terenie oraz zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa dotyczaca realizacji zadania objetego zamowieniem.

Warunki prowadzenia robot:

1. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce, stanowiacy zatacznik do umowy.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

- zorganizuje zaplecze budowy i zapewni ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia,

- uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt:

- utrzymac¢ w nalezytym porzadku 1 czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

- przestrzega¢ przepisow bhp i p. poz,

- materialy zbedne i1 odpady wywozi¢ na legalne sktadowisko odpadow,

- ubezpieczy¢ budowg i roboty z tytutu szkod, ktore moga powsta¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi,

- ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i1 deliktowej za szkody, ktore
moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem zamowienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
odpowiadajacych wymogom wyrobow okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej ( przedmiarze robdt — kosztorys
naktadczy).

Koszt wymienionych powyzej zobowiazan Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
przyjmujac ten koszt jako narzut kosztorysowy.

Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy.
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Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci:

segregowac 1 wlasciwie utylizowac¢ odpady,

w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6,
chroni¢ bryty korzeniowe drzew i krzewdw w bezposrednim sasiedztwie wykopow,
stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatdéw
sypkich.

Roboty musza by¢ prowadzone przy zachowaniu ciaglosci ruchu i zagwarantowania dojazdu
do poszczegdlnych posesji i pol.

III. Termin wykonania zaméwienia.

Wymagany termin rozpoczgcia realizacji zamowienia z dniem podpisania umowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 30.04.2012 r.

Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty
budowlane, stanowiace przedmiot zamdwienia, na okres 36 miesiecy liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego calego zadania.

IV. Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkow.

1. O udzielenie zamo6wienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) speiniaja warunki dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnoSci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania -
Zamawiajacy nie opisuje warunkow w tym zakresie, gdyz nie wymagaja tego
przepisy prawa.

b. posiadania wiedzy i dos$wiadczenia - Za Wykonawce posiadajacego
niezbgdna wiedzeg i doswiadczenie Zamawiajacy uzna takiego, ktory w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykaze si¢ posiadanym
doswiadczeniem w realizacji: jednej roboty budowlanej, ktorej
przedmiotem byla budowa, rozbudowa lub przebudowa nabrzeza
o minimalnej wartosci 300 tys. zl brutto. Wykazane przez Wykonawce
roboty budowlane musza by¢ zakonczone 1 odebrane przez ich
zleceniodawcow. W celu potwierdzenia speilniania wyzej wymienionego
warunku udzialu w postgpowaniu nalezy ztozy¢ wykaz wykonanych robot
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie
z podaniem ich rodzaju 1 warto$ci robot (z uwzglednieniem podatku VAT)
daty i1 miejsca wykonania - wedlug wzoru stanowiacego zalacznik
nr 3 Rozdziatu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz dokumenty
potwierdzajace, ze roboty wymienione w wykazie zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
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c¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym — Zamawiajacy
uzna warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego w Rozdziale II
SIWZ.

d. dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Za
Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
uznany zostanie taki, ktory dysponuje lub bedzie dysponowal osobami o
nastepujacych kwalifikacjach zawodowych uprawniajacych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz.
1623 z p6ézn. zm.) lub uprawniajacych do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrebnych przepiséw prawa:

Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktoére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz  Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisoOw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z 2008r.),
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnos$ci do wykonania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym upowazniaja uprawnienia budowlane tej
specjalnosci . Co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisOw lub uprawniajacych do sprawowania
samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepiséw prawa, posiadajaca
minimum 5 letnig praktyk¢ zawodowa w kierowaniu robotami budowlanymi
na stanowisku kierownika robot budowlanych. Co najmniej jedna osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow lub uprawniaja do sprawowania
samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepisow prawa, posiadajaca
minimum 5-letnia praktyke zawodowa w kierowaniu robotami budowlanymi
na stanowisku kierownika robdt sanitarnych. Co najmniej jedna osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pozn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw lub uprawniajacych do
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepisoOw prawa,
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posiadajaca minimum 5 letnia praktyke zawodowa w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika rob6t drogowych;
Wraz z oferta nalezy zlozy¢ wykazy osob sporzadzone wg wzoru zat. nr 4 do
Rozdziatu 11 SIWZ, potwierdzajacy spetnienie powyzszego warunku wraz z
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia.

e. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy uzna warunek za
spelniony na podstawie zlozonego przez Wykonawce oswiadczenia z art. 22
ust.1 ustawy zawartego w zataczniku nr 2 Rozdziat II siwz.

2) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdéwienia na mocy art. 24 ust. 1
ustawy

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezb¢dnymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

3. Spehienie warunkéw udziatu w postgpowaniu okre§lonych w ust. 1 oceniane bedzie przez
cztonkéw komisji przetargowej na zasadzie spetnia / nie spelnia w oparciu o dokumenty
okreslone w rozdziale I pkt. V siwz, ktoére winny zosta¢ dotaczone do ofert.

V. Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia Wykonawcow z postgpowania
i spelnienie warunkow udzialu w post¢gpowaniu

1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania
powinien on ztozy¢ nizej wymienione o§wiadczenia i dokumenty:
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania,
zgodne ztreScia formularza stanowiacego zatacznik nr 1 do Rozdziatu
I SIWZ.
b. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku 0sob
fizycznych Zamawiajacy uzna za wystarczajace zlozenie oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
2. Dla oceny spelniania warunkéw udzialu w niniejszym postgpowaniu, Wykonawcy
powinni przedlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
a) Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, zgodne
z tre$cig formularza stanowiacego zatacznik nr 2 do Rozdziatu I1 SIWZ.
b) Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy (,,Doswiadczenie”), na formularzu
zgodnym z tre$cia zatacznika nr 3 do Rozdziatu IT SIWZ wymagana dla oceny
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spetniania warunku, o ktorym mowa w pkt IV ppkt. 1b. niniejszej Instrukcji
dla Wykonawcow. Do informacji powinny by¢ dotaczone dokumenty
potwierdzajace, ze wymienione w informacji roboty zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

c) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia (,,Potencjat
kadrowy”), na formularzu zgodnym z trescia zatacznika nr 4 do Rozdziatu II
SIWZ, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, uprawnien, kwalifikacji zawodowych i do§wiadczenia niezbednych
dla wykonania zaméwienia wymaganymi dla oceny spetniania warunku,
o ktérym mowa w pkt. IV ppkt. 1d w Rozdziale I SIWZ. Do wykazu powinno
by¢ dotaczone oswiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane
do pehienia funkcji dla ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien.

3. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolno$ciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nimi stosunkoéw zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdowienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt.
V SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogloszono upadtosci.

5. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktorych mowa w Rozdziale
I pkt. V SIWZ, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

6. Informacja dla Wykonawcoé6w wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

- wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza ustanowic
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana
W postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne petnomocnictwo nalezy zalaczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
1 wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegaja si¢ o zamoOwienie 1 kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/osdb upowaznionej sktadany na dokumentach, o ktérych
mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia 1 nazwiska (np. bedzie
uzupelniony pieczatka imienna).

7. Dokumenty musza by¢ skladane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez wykonawce. W przypadku WykonawcoOw wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku podmiotow, o ktorych mowa w
punkcie V ppkt. 3 Rozdzialu I, kopie dokumentoéw dotyczacych odpowiednio
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Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub te podmioty.

8. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym powinny by¢ skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

1.5.1
2.5.1
3.5.1
9. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sa warunki
udzialu w postgpowaniu Wykonawcy sktadajacy wspdlna oferte:
1) Oswiadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt. a oraz dokument wymieniony w pkt.
1 ppkt. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt 4 i 5, powinny by¢ ztozone przez
kazdego Wykonawcg;

2) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt. b — ¢ moga dotyczy¢ dowolnego

Wykonawcy sposréd Wykonawcow sktadajacych wspolnag ofertg;

3) oswiadczenie wymienione w pkt 2 ppkt. a powinno by¢ ztozone w imieniu

wszystkich Wykonawcow.
10. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczen i dokumentow, zawierajacych bledy lub
ktérzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, Zze
mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
1 dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawcg warunkow udzialu
W postgpowaniu nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uplynat termin sktadania ofert.

VI. Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inna wzajemna
korespondencj¢ Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjasnienia udzielane beda w trybie i1 terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania
Wykonawcow.

Wykonawcy przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postgpowanie Magda Wozniak,
na adres: Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6836164, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami.
9
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Uprawniony do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest Eugeniusz Mojsa
w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00, telefon (58) 6836164, faks
(58) 6836166.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu skladania ofert.

2. Zamawiajacy na stronie internetowej jednoczes$nie przekazuje tre$¢ wyjasnienia wszystkim
Wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ, bez ujawniania Zrodia zapytania.

3. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé tres¢ SIWZ. Dokonana w ten sposob
modyfikacje, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wiazaca.

4. Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci SIWZ.

5. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktérym dorgczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowe.

IX. Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwrdci¢ si¢ do WykonawcoOw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ppkt. 1 Rozdziatu I SIWZ,
0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferta Zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,,oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiacym
Rozdziat III SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale I zatacznikami.
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2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofert¢ z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Oferta musi obejmowac cato$¢ zamoéwienia.

4. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badz recznie dlugopisem lub niescieralnym
atramentem.

5. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. Wypehiony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatka firmowa
Wykonawcy 1 podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentow zataczonych do oferty.

8. Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujaca (-e) ofertg. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie btgdnego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zataczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczgtowane
pieczecia firmowa Wykonawcy 1 podpisane przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-li)) Wykonawcy.

10. Zataczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginaléw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

11. Okres waznosci informacji, ktérych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
1 dokumenty musza by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 2009r - w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane  ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

12. Wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ musza by¢ podpisane przez
upowaznionego ( -nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy 1 ponumerowane rosnaco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty
winna by¢ strong pierwsza.

13. Wszystkie strony oferty musza by¢ trwale polaczone.

14. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej kopercie lub opakowaniu. Koperta
lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego 1 opatrzona napisami
»Oferta na zadanie pn. ,,Roboty dodatkowe — Budowa przystani zeglarskiej w
Blotniku” oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 30.11.2011r.” oraz dodatkowo winna
by¢ opatrzona nazwa i adresem Wykonawcy.

15. Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢
oferte.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej uprzednio oferty wylacznie
w formie nowej kompletnej oferty, ztozonej jak w trybie sktadania ofert, z napisem
»Zmiana Nr .... oferty na zadanie pn.: ,,Roboty dodatkowe — Budowa przystani
zeglarskiej w Blotniku” oraz ,,Nie otwiera¢ przed dniem 30.11.2011r.”.

17. Wykonawca moze wycofa¢ ztozona uprzednio oferte wylacznie w formie pisma
wycofujacego ofertg, ztozonego jak w trybie sktadania ofert, z napisem ,,Wycofanie
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oferty na zadanie pn ,,Roboty dodatkowe — Budowa przystani zeglarskiej
w Blotniku” oraz ,,Nie otwiera¢ przed dniem 30.11.2011r”.

18. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

19. Zamawiajacy lub Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert poczawszy
od odczytania ofert wycofanych i zmienionych, po czym w przypadku oferty
wycofanej — nieotwarta zwrdci Wykonawcy, natomiast oferty zmienionej —
ustosunkuje si¢ wytacznie do tresci tej oferty.

20. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w ofercie po uptywie terminu sktadania
ofert.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 30.11.2011r. do godz. 11.00 w siedzibie Urzgdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17
( sekretariat ).
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.11.2011r o godz. 11.30 w siedzibie Urzedu Gminy Cedry
Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, pok. nr 2.
3. Oferty, ktére wptyna lub zostang zlozone po terminie zostana niezwlocznie zwrocone bez
otwierania.
4. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej
w obecnosci cztonkéw Komisji 1 przybylych Wykonawcow.
5. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote przeznaczona na sfinansowanie
zamoOwienia.
6. W trakcie otwarcia ofert zostana podane nast¢pujace informacje;

- nazwy 1 adresy Wykonawcow,

- ceny ofert,

- termin wykonania zamowienia,

- okres gwarancji,

- warunki ptatnosci.
7. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy
1 oceny ztozonych ofert.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresli ceng brutto za cato$¢ zamdwienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu zamoéwienia i dokumentacj¢ projektowa w ztotych polskich
(PLN). Podatek VAT w niniejszym zamdwieniu wynosi 23%.

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbg¢dne do zrealizowania niniejszego
zamoOwienia (w tym koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
placu i zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodg, w energi¢ , dojazd do placu budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ 1 innych czynno$ci niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia np. usunig¢cia dodatkowych kolizji, obstugi geodezyjnej, pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych itp) gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata
zmianie w okresie realizacji zamdwienia, a umowa nie begdzie aneksowana,
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z wyjatkiem okoliczno$ci wymienionych w rozdziale XIX niniejszej siwz — na
warunkach uzgodnionych i okreslonych przez Generalnego Wykonawce.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledow w  ofercie  wynikajacych
z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wplyna¢ na cen¢ zamowienia. W
zwiazku z powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdtowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zamoéwienia, a takze sprawdzenie warunkow
wykonania zamowienia i skalkulowania ceny oferty z nalezyta starannos$cia.

4. Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamowienia stanowiacym zatacznik do siwz.

5. Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage ceng brutto catosci
zamoOwienia.

6. Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza siwz oraz dokumentacja projektowa
stanowiaca zalacznik do niniejszej siwz.

7. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wylacznie
w PLN.

XIV. Otwarciei ocena ofert.

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pdzniej niz na
dzien sktadania ofert spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie  zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktoérzy nie zlozyli petnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia 1 dokumenty zawierajace btedy
lub, ktérzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zloZzenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich ztoZenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
1 dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawcg warunkow udzialu
W postepowaniu, nie poézniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
W wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub dokumentoéw
potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcdéw wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert, w szczegolnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska ceng
w stosunku do przedmiotu zamowienia.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

e oczywiste omytki pisarskie,

e oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

e inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawcg, ktdrego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiajacy:
13
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e wykluczy Wykonawce z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Pzp;
e odrzuci kazda ofert¢ w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:
Cena - 100%.
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania wynosi 100.
Liczba punktow przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

cena najnizsza
x 100

cena oferty
8. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby
obowiazek wplacic’ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystmejsze_] ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.
10. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:
1) bedzie niezgodna z ustawa;
2) jej tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej zlozenie stanowito stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia;
5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,
6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
11. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza oceng w oparciu
o przyj¢te kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
A.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zgodnie z art. 92 ust.1
ustawy zawiadomi jednoczes$nie wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢) albo imi¢ 1 nazwisko, siedzibg
albo adres zamieszkania 1 adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
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1 adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana oferentom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje,

- wykonawcow, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcow, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego z wykonawca, ktorego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastapi w terminie nie krotszym niz 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed uptywem
terminu zwiazania oferta, z zastrzezeniem,

- umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu
zwiazania z oferta, jezeli zamawiajacy przekazal wykonawcom informacj¢ o wyborze oferty
przed uptywem terminu zwiazania oferta, a wykonawca wyrazi zgodg na zawarcie umowy na
warunkach okreslonych w ztozonej ofercie,

- umowa moze by¢ zawarta przed uptywem 5 dniowego terminu, jezeli w postgpowaniu
zostata ztozona jedna oferta,

- nie odrzucono zadnej oferty,

- nie wykluczono zadnego wykonawcy.

4. Jezeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcoOw wspoélnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy bedzie zadat przed
zawarciem umowy w sprawie zamdowienia, umowy regulujacej wspotpraceg tych wykonawcow
( tzw. umowy konsorcjum).

5. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1.

B.

Wykonawca zamowienia wyloniony w wyniku przeprowadzonego postgpowania winien
przed terminem zawarcia umowy, ktory zostanie okreslony w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty:

1. przedtozy¢ Zamawiajacemu harmonogram wykonania robot, ktéry bedzie stanowit
zatacznik do umowy,

2. zawrze¢ umoweg ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
i deliktowej za szkody, ktore moga wyniknaé w zwiazku z realizacjq niniejszego zamowienia
1 przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig¢ wraz z oryginalem do wgladu, — wymagania
dotyczace w/w ubezpieczenia okreslono we wzorze umowy stanowiacym Rozdzial V
SIWZ — w zakresie prac obejmujacych niniejsze postepowanie

Niedopelnienie powyzszych formalnosci bedzie skutkowa¢ niezawarciem umowy.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% warto$ci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawa najpdzniej w
dniu podpisania umowy.
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2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
a. pieniadzu,
b. poregczeniach bankowych lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;
c. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
e. porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego.
4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta (porgczyciela), ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (porgczenia) jest wylaczona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objgtej gwarancja (porgczeniem), jezeli zmiana
ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta (porgczyciela)
7. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi na warunkach okreslonych
W umowie.

XVII. Postanowienia umowy.

1. Zamawiajacy wymagac¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wz6r umowy zostal okreslony w Rozdziale V SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy 1 w chwili ztozenia
oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okre§lonymi we wzorze.

4. Wysokos$¢ kar umownych zostata okreslona w § 18 wzoru umowy.

XVIIL. Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia.

1. Wykonawcom i innym podmiotom, §rodki ochrony prawnej przystuguja jezeli maja
lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniesli lub mogli
ponies$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnos$ci Zamawiajacego podjgtej] w niniejszym postgpowaniu lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej przystuguja rowniez organizacjom zrzeszajacym
wykonawcdw, wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych do wnoszenia $rodkow
ochrony prawnej, prowadzona przez Prezesa Urzgdu Zamoéwien Publicznych pod
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warunkiem ze dotycza ogloszenia o zamowieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

4. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny speiniania warunkéw  udziatu
W postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

3) odrzucenia oferty odwolujacego.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jesli zostala przestana
faksem lub droga elektroniczna albo w terminie 10 dni je$li zostala przestana
W inny sposob.

6. Odwotanie dotyczace tresci ogloszenia wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych, a postanowien
SIWZ — w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;.

7. Odwotania inne niz okreslone w punkcie 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto
powzia¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawg jego wniesienia.

8. Jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowiazku nie przestal Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie
pOzniej niz:

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia;

b) 1 miesiac od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescil
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnos$ci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowiazany na
podstawie ustawy Pzp, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.

10. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji, o ktérej mowa
w pkt 21.9. Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej,
informujac o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynno$ci. Na czynno$ci wymienione w zdaniu poprzednim nie przysluguje
odwolanie, z zastrzezeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

12. Odwotanie powinno:

a. wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp;

b.  okresla¢ zadanie odwotujacego;

c. zawieraC zwigzte przedstawienie zarzutdéw oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne 1 prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

13.0dwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

a. nie zawiera brakow formalnych z zastrzezeniem art. 187 ust. 3 1 4 ustawy
Pzp,
b.  uiszczono wpis.
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14. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sig z jego trescia przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢
z trescia odwotlania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie
jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca faksu
lub droga elektroniczna.

15. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego kopii odwotania,
wskazujac strong, do ktorej przystepuje 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na
korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Wykonawcy staja si¢ uczestnikami
postepowania odwotawczego, jesli maja interes w tym, aby odwotlanie zostalo
rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

16. Zgtoszenie przystapienia do postgpowania odwotawczego Wykonawca dorgcza
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopi¢ przesyta si¢ Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwolanie.

17. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzgledni opozycjg,
jesli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycj¢. Na postanowienie o uwzglednieniu lub oddaleniu
opozycji nie przystuguje skarga.

18.Czynnoséci uczestnika postgpowania odwolawczego nie moga pozostawac
W sprzecznos$ci z czynnos$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit,
z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp
przez uczestnika, ktory przystapil do postgpowania po stronie Zamawiajacego.

19.Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany do przystapienia do postgpowania
odwolawczego nie moga nastgpnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej wobec
czynnosci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust 2 1 3 ustawy Pzp.

20.KIO rozstrzyga odwotanie na zasadach okreslonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

21.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sad jego wykonalno$ci, ma moc prawna na
rowni z wyrokiem sadu.

22.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu zgodnie z rozdziatem 3 Dzialu VI ustawy Pzp.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowiacej
Rozdzial V siwz.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawiajacym umowg na warunkach
okreslonych w w/w projekcie.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
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1) Zmiana terminu zakonczenia robot:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w siwz warunkami geologicznymi,
architektonicznymi lub terenowymi,

¢) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego: wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organow np. eksploatatorow infrastruktury.
2) Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamowienia jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajacych pierwotne warunki siwz.
W szczegolnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
obowiazany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

3) Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy np. zmiana stawki podatku VAT.

4) Konieczno$ci zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamoéwienia do
wysokosci srodkow, ktorymi dysponuje Zamawiajacy.

5) Konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia wykonania zamodwienia, wskazanego we
wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy,

6) Koniecznoséci zmiany terminu wykonania zaméwienia lub terminéw platnosci bedacych

nastepstwem zaistnienia sity wyzszej;

7) Zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy o zamdéwienie publiczne,
spowodowanych dziataniem 0sob trzecich;

8) Konieczno$ci zmiany termindéw na skutek koniecznos$ci czg¢éciowego oddania do uzytku
przedmiotu zamowienia;

9) Koniecznos$ci zmiany termindw zwigzanej z zapewnieniem finansowania zamowienia;

10) Zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;

11) Wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznos$cia
zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzona przez Inspektora nadzoru
danej branzy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.

Postanowienia koncowe.
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
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2.W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz aktow wykonawczych wydanych na jej
podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Zamawiajacy informuje, ze niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem wspotfinansowanym
ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 1
Mazury na lata 2007 — 2013. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utratg
dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w
szczegolnosci termindw realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie dochodzil pelnego odszkodowania zwiazanego z utrata Srodkéw
pomocowych.
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, ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAYLACZNIK NR 1
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Pieczg¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego ,,.Budowa przystani zeglarskiej
w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwoj
turystyki wodne;j. Etap I”

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

.......................... dnia...-.....-2011r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY ACZNIK NR 2
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu

Pieczg¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zamOwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego ,,.Budowa przystani Zeglarskiej
w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwoj
turystyki wodne;j. Etap I”

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu

.......................... dnia...-.....-2011r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu II

DOSWIADCZENIE

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcodw

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla
Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap 17

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert nastgpujace zamdéwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa Nazwa 1 adres | Informacje pozwalajace na | Czas realizacji
Wykonawcy | zamawiajacego | oceng warunkow .
lub podmiotu okreslonych w pkt. IV ppkt. Pos:zaftek Kf)m.ec
wykazujacego 1b I Rozdziatu SIWZ mlr_esl?g mlr_es;ag
do$wiadczenie © ©

1 2 3 4 5

Uwaga: Zataczy¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktoérych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spehienie
warunku okreslonego w pkt. IV ppkt. 1b Instrukcji dla Wykonawcow, beda braty udziat
w realizacji czeg$ci zamoéwienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw zgodne z wymaganiami pkt. V ppkt. 2d*.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli w kol. 1 tabeli os§wiadczy, ze wymieniane w tabeli zamowienia zostaty
przez niego (poszczegolnych cztonkoéw konsorcjum) wykonane.
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

POTENCJAL KADROWY

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcodw

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla
Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap 17

Oswiadczamy, Ze nastgpujace osoby bgda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

Lp. | Imig i nazwisko Funkcja KWALIFIKACIJE
DOSWIADCZENIE
1 2 3 4

Uwaga: Dla kazdego z kandydatow zalaczy¢ dokumenty wymagane postanowieniami pkt. V ppkt. 2c.
Instrukcji dla Wykonawcow.
Oswiadczamy, ze osoby wymienione w poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji
w celu realizacji niniejszego zamoéwienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow zgodne z wymaganiami pkt V ppkt 2d Instrukcji dla
Wykonawcow.*.
Nastgpujace podmioty, za pomoca ktoérych wykazujemy spetnianie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, beda braty udzial w realizacji czesci
zaméOwienia*:

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu I1

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowos ¢ )

Czg$ci zamodwienia publicznego ktore Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

Lp Czg$ci zamowienia powierzone podwykonawcom

( podpis i pieczg¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY WRAZ
Z. FORMULARZEM KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn: roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla
Zulawska — rozwoj turystyki wodnej. Etap I”

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2. opisem przedmiotu zamowienia,

3. dokumentacja techniczna,

4. projektem umowy,

5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamowienia,

6. terenem budowy,

nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWA WYKONAWCY: ..ttt ettt ettt e st e e bt e et e e beesaeeeabeesateenbeesnbeenseesseeenneaans
AdIES WYKONAWCY: ...ttt ettt ettt e et e s st e e sateeabeesateenbeasseeenseens
TelefOn: e Fax: oo,
NIP: e REGON: oo

Oswiadczamy, zZe:

1. Uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidtowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

3. Specyfikacj¢ Istotnych Warunkow Zamoéwienia 1 wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowos¢ zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

cene¢ brutto (1acznie z podatkiem VAT ): ...eiceiieiiseniiinneineinseenseecseesnnenens /8
STOWIIIE: ..ot ettt e e e e ta e e tbe e e ab e e e tb e e eaaeeetbeeeearaeeanes zk.
w tym:
kwota netto ( bez podatku VAT )i cooiiiiiiieieeee e zk.
STOWIIIE: ..ottt e e et e et e e aa e e e ta e e e aa e e e ra e e e areeearee e zk.
Podatek VAT (.ccveeevveeienee 0 ) e zh.
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STOWILE: ..ttt ettt et e s at e e bt e s et e e beesate et e e nbeenaeeeareen zt.

3. Spelmiamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ) oraz
spelniamy pozostale warunki udzialu w niniejszym post¢gpowaniu okreslone w
Rozdziale III SIWZ.

4. Zobowiazujemy si¢ do realizacji zamdwienia w terminie do dnia 30.04.2012r.

5. Przedmiot zamowienia zamierzamy zrealizowa¢ samodzielnie / z udzialem

podwykonawc()w.1

6. Uwazamy si¢ za zwiazanych oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. W razie wybrania naszej oferty, zobowiazujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach

okreslonych w SIWZ z uwzglednieniem zapisow zawartych we wzorze umowy, w miejscu

1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

8. Upowazniamy Zamawiajacego badz upowaznionych przez niego przedstawicieli do

przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentow

1 przedtozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektéw naszej

oferty. Do tych celow upowazniamy kazda osobg publiczna, bank lub przedsigbiorstwo

wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez

Zamawiajacego za konieczna i wymagang w celu sprawdzenia dokumentéw i o$wiadczen

zawartych w naszej ofercie.

9. Na cato$¢ zrealizowanego przedmiotu zamowienia udzielamy 36 miesigcznego okresu

gwarancji jakosci i rekojmi z tytutu odpowiedzialno$ci za wykonany przedmiot umowy.

10. Na niniejsza ofertg sktada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis 1 piecze¢ upowaznionego (- nych) przedstawiciela (- 11 ) Wykonawcy /

Wykaz zalacznikow:

Piecze¢ firmowa , dnia

1 Niepotrzebne skreslic.
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Zalaycznik nr 1

Formularz Kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawce na podstawie

przedmiaru stanowigcego zalacznik nr 1 do SIWZ.
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Rozdzial 1V

Wzor umowy
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WZOR UMOWY

UmMOWAa NI cevvrinrnennennnnns

zawartaw dniu . .2011 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedziba w Cedrach Wielkich, przy ul. Krasickiego 16, 83-020
Cedry Wielkie reprezentowana przez:

Janusza Golinskiego — W¢jta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

a

Z SICAZIDA W .o
reprezentowang (-ym) przez:

zwanym dalej ,, Wykonawca”

0 nastgpujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP 3410/15/11
i dokonanego wyboru oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamoéwienie w postaci: Robdt dodatkowych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa przystani zeglarskiej w Btlotniku” w ramach realizacji
partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwoj turystyki wodnej. Etap 17

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia sygn. ZP 3410/16/11 i oferta Wykonawcy
zdnia . . 2011 r. stanowia odpowiedni zatacznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczgcie robot—dnia . . 1.
2. Zakonczenie rob6t-dnia . . 1.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu zamdéwienia wynagrodzenie w kwocie brutto
.................. (stownie:...................) w tym 23% podatek VAT zgodnie z oferta

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 powyzej wyczerpuje wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w
oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektoréw Nadzoru.

3. Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot dodatkowych — zamiennych w przypadku gdy
nie mozna byto ich przewidzie¢ na etapie wykonywania prac projektowych. Kazda zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

4. Waloryzacji cen oferty w zwiazku z rzeczywista inflacja nie przewiduje sig.
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§4
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja nastepujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
a) faktury czg$ciowe wystawiane beda na podstawie kwartalnych odbiorow stanu i warto$ci
wykonanych elementéw robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowo —
terminowym stanowiacym zalacznik nr 3 do niniejszej] umowy potwierdzonych przez
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru w protokole czesciowego odbioru robot,
b) suma kwot wynikajaca z faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
¢) strony niniejszej umowy dopuszczaja mozliwos¢ rozliczenia robot jedna faktura czesciowa
wystawiona na podstawie protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem co najmniej 50% zaawansowania robot.
c) Pozostala do zaptaty czg¢$§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy zostanie
uiszczona na podstawie faktury koncowej, po zakonczeniu robét i ich odbiorze, nie wczesniej
jednak, niz po uptywie umownego terminu zakonczenia robot.
2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bgdzie podpisanie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot sporzadzonego przez kierownika budowy po dostarczeniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw rozliczeniowych, a nastgpnie potwierdzonego przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim.
3. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
4. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. W przypadku wykonania robdt przez podwykonawcoé4w platnos¢ nastapi po dostarczeniu
przez Wykonawce (przed uplywem terminu platnosci Zamawiajacego) oryginatlu
o$wiadczenia podwykonawcy, Ze otrzymal od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za
wykonane roboty (dotyczy to rowniez platnosci czgSciowych). W przypadku nie dostarczenia
tego o$wiadczenia Zamawiajacy moze przela¢é wynagrodzenie w czesci odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcy naleznemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek
bankowy podwykonawcy wskazany w umowie podwykonawcy z Wykonawca.

§5
Zakres przedmiotu umowy
1. Szczegélowy zakres robot objetych zamoéwieniem zostal okreslony w dokumentacji
projektowej (przedmiar robdt) przedlozonej Wykonawcy w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja stanowi
integralng czgs¢ SIWZ.
2. Szczeg6étowy harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy robot realizowanych
w ramach zamoOwienia (wraz z terminami rozpoczegcia, zakonczenia i odbioréw robot)
stanowi Zatacznik nr 3do niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie
ponizszych zasad:
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1) Szczegdélowe obowiazki 1 sposdb wyceny wartosci zamowienia s3 zawarte
w warunkach przetargu (SIWZ).

2) Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegdlnosci takie, ktore niosa za soba
skutki finansowe jak: wprowadzenie innych materiatéw, technologii niewskazanych w
ofercie przetargowej i dokumentacji wykonawczej, musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) na wlasny koszt doprowadzi¢ energi¢ elektryczna i wodg na teren budowy
stosownie do potrzeb.

b) na wlasny koszt podiaczy¢ liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponosi¢ koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

¢) na wiasny koszt wykona¢ ogrodzenie terenu budowy oraz zapewni¢ ochrong
(m.in. przed kradzieza) znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewni¢
warunki bezpieczenstwa pracy.

d) po zakonczeniu realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy na
wlasny koszt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robot.

e) posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
1 deliktowej za szkody, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w
ramach zamowienia robotami

f) ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytutu szkdd, ktore moga powsta¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi

g) na wilasny koszt do biezaco utrzymywac czystos$¢ na terenie budowy

h) na wlasny koszt wykona¢ roboty tymczasowe, ktérych potrzeba wynika z
technologii prowadzonych robot.

1) natychmiastowo usunaé¢ wszelkie szkody 1 awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot

j) przerwac roboty na zadanie Zamawiajacego 1 w zwiazku z tym zabezpieczy¢
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

k) przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe i1 budowlane zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)

1) protokolarnie przeja¢ teren budowy w terminie wskazanym w § 8 ust. 1
niniejszej umowy

m) opracowac i przekazaé przed rozpoczgciem robodt inspektorowi nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o ktorym mowa w art. 21a
ustawy Prawo budowlane.

n) wykona¢ zaméwienie z materialdbw wiasnych 1 nowych, odpowiadajacych
wymogom, o ktorych mowa w w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamowienia
1 dokumentacji projektowej (przedmiarze robot).

0) przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dla materialow uzywanych
do realizacji zamowienia.

p) opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz
zglosi¢  przedmiot umowy do odbioru koncowego; dokumentacje
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powykonawcza nalezy wykona¢ w trzech (3) egzemplarzach w formie
papierowej 1 w jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD.

q) wykona¢ przed zgtoszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych
prob z wynikiem pozytywnym.

r) uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru czg$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad,
przekazanie atestow i zaswiadczen.

s) zglosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na pigtnascie
(15) dni przez uptywem gwarancji i rgkojmi za wady.

§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstate na tym terenie w wyniku lub w zwiazku z realizacja zamdwienia. W ramach
powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty
znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprz¢tu, materiatow budowlanych lub
innych materiatow.

2. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia na wilasny koszt budowy i robot: w
zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkoéd 1 strat materialnych
polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, ktére moga
powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem
pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej bedzie nie nizsza niz
pelna warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadad
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkoéd (na mieniu lub osobie),
jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 %
pelnej wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane 1 montazowe, sprzgt 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narz¢dzia
1 materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawceg oraz podwykonawcow
zatrudnionych do realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu pierwsza polis¢ ubezpieczenia wazng na okres 90 dni w
terminie do 3 dni przed data rozpoczgcia robot, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie
przedstawial Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci
poprzedniej polisy.

6. Dodatkowo Wykonawca bgdzie dostarczal Zamawiajacemu dowody zaptaty sktadek
z tytutu ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni
przed uptywem terminu ich wymagalnosci.

7. Zamawiajacy i Wykonawca bgda przestrzega¢ warunkoéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawcg dokumentéw ubezpieczenia.
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8. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, lub nie dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodéw zaptlaty sktadek,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badz moze odstapi¢ od
niniejszej umowy.

§8
Przekazanie terenu budowy

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach 1 stanie
umozliwiajacym wykonanie zamdwienia zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w drugim dniu po podpisaniu umowy.

2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robot poza terenem budowy we wilasnym zakresie
1 na wilasny koszt.

§9
Koncowy odbior robot oraz stwierdzone w jego trakcie wady roboét

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robdt objgtych niniejsza umowa, najpdzniej na 5
dni przed tym terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru
zamoOwienia.

2. Konicowy odbiér zamowienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy winien rozpoczaé czynno$ci odbiorcze
w terminie 10 dni liczonych od daty zakonczenia prac.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robot do
czasu usunigcia wad, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usunigcie
- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zadad
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe.

6. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie do odbioru
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz niezbednych do zgloszenia zakofczenia robot wlasciwemu organowi, badz do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
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7. W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi
na ryzyko i1 na koszt Wykonawcy.

§10
Materialy
1. Materiaty uzyte przez Wykonawcg do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadac
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru (Zamawiajacego), Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okre§lonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialdw, niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane
przez inspektora.

§11
Nadzor
1. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbgdne do
przeprowadzenia prob.

2. Miejsce i termin dokonywania prob beda uzgodnione z wtasciwym inspektorem nadzoru.

3. Jezeli inspektor nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze
dokona¢ préb pod jego nieobecnos¢, chyba, ze Inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik prob, jezeli
bedzie on pozytywny.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega
zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi,
ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z umowa, moze je
odrzuci¢. Wykonawca niezwtocznie naprawi wadg 1 spowoduje, zeby odrzucona robota lub
urzadzenia odpowiadaty wymogom umowy.

7. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i robdt niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 powyzej inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawcg¢ z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym
Wykonawca powinien zastosowac si¢ do polecenia.
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9. W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§12
Odbiory
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior czg$ciowy, o ktorym mowa w § 4 ust 1 pkt 1
2) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu prac, opisanych w umowie oraz po
pozytywnym wykonaniu préb koncowych,
3)odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.
2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Zamawiajacy moze wystawi¢ odrgbne protokoly odbioru dla kazdego etapu robot
przyjmowanych czgsciowo.
4. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
przestanie stosownego zgtoszenia faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66
5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do Dziennika
Budowy.

§13

Zamowienia dodatkowe

1. Roboty nieujgte w dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu czy przygotowania
oferty, beda traktowane, jako roboty dodatkowe i zlecone w trybie okreslonym w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w odrgbnym postgpowaniu.

2. Potrzeba wykonania robdt dodatkowych musi zosta¢ opisana w protokole koniecznoS$ci
sporzadzonym przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca przyjmie do realizacji roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego.

4. Roboty dodatkowe beda wykonane po zawarciu odregbnej umowy pomigedzy stronami na
ich wykonanie.

5. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych:

a)  Roboty wycenione zostana przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe tych
robot ustalone w oparciu o ostatnio dostgpne KNR-y i czynniki cenotworcze (R,M,S).
Materiaty, sprzet zostana rozliczone na podstawie przedstawionych faktur, przy
przyjeciu cen nie wyzszych niz $rednie ceny publikowane w Serwisie Informacji
Cenowych Budownictwa, wydawanych przez ,,Orgbud Serwis” ,,Informacyjny Zestaw
Cen Czynnikow Produkcji Budowlanej” za poprzedni kwartal. Na podstawie
wskazanych publikacji okre§lony zostanie rowniez poziom narzutow (KO, Z). Jezeli
cena jednostkowa przedtozona do akceptacji Zmawiajacemu bgdzie nieuzasadniona,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

b)  Obliczona w sposob okreslony w ust. 5 pkt. 1 powyze] wycena stanie si¢ podstawa
negocjacji w wyniku ktorej uzgodniona zostanie zryczattowana warto$§¢ wykonania
robot dodatkowych.
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§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca sklada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, ustalonej w § 3 ust. 1

UMOWY, t]. cveeerennnne zh, SFOWNie: ....ooviiiii W POSEACT e
2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego
warto$ci, tj. kwoty ................ zt nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy 1 usunigciu ewentualnych usterek.
3. Pozostata kwota .............. zl, stanowiaca 30 % wysokos$ci zabezpieczenia bedzie stanowid

zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady 1 zostanie zwolniona nie p6zniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15

Re¢kojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usunigcie wad prawnych
1 fizycznych robdt oraz dostarczonych materialow 1 urzadzen w okresie 36 miesigcy od
daty bezusterkowego odbioru koncowego zamdwienia.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wadg reklamowat przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze ich usunigcia na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usunigcia wad beda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
1 nastgpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot zaméwienia na okres 3 lat od dnia.
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia, chyba, ze w formie pisemnej strony
uzgodnia inny termin rozpoczgcia gwarancji.

5. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowiazan z tytutu rekoymi lub gwarancji, Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wady
w wyznaczonym terminie, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowiazany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie do usunigcia wad
nastgpuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktoérego bezskutecznym uplywie
Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy
usuna¢ wade wilasnym staraniem lub zleci¢ jego usunigcie wykonawcy zastgpczemu..
Usunigcie wad przez Wykonawcg lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza
zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi do §wiadczen naprawczych w
zakresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej idacych ustawowych roszczen
z tytulu gwarancji, w szczegdlno$ci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego.

6. Prace nad usuni¢ciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru w formie pisemnej, o zalatwieniu sprawy takze w
formie pisemne;j.

39

,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap I”

»

-
Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 61 64 g‘-——;..
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66

Pgtla Zulawska

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



WOEWODZING, GMINA UNIA EUROPEJSKA
POMORSKIE CEDRY WIELKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ
& ? ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP 3410/16 /11

7. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawceg jego
zobowiazan z tytulu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
sktada Zamawiajacemu nieodwotalna oferte cesji jego roszczen z tytutu gwarancji
w stosunku do podwykonawcow i1 dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjac
przez o$wiadczenie pismem prywatnym do Wykonawcy, ogoélnie lub w stosunku do
konkretnych podwykonawcéw lub dostawcow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach

1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
kalendarzowy dzien opo6znienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowa

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoOznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy.

d) Za odstapienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego Wwystapienia wad trwatych

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym

1 estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

§17

Przedstawicielstwo stron

1. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Eugeniusz Mojsa.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot w 0Sobie: ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiien..
ZAM. . eoeiiiieiieeee e posiadajacej uprawnienia budowlane nr ............ z dnia
.......... Wydane przez ..........ooevieiiiiiiien cnn

3. Ustanowiony Kierownik Robdt dziala w ramach obowiazkoéw okreSlonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy,
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b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

1) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zadania
wynagrodzenia naliczonego za wykonang cz¢$¢ robot.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie
opuszczenia terenu budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja protokolarnej
inwentaryzacji stanu zaawansowanych prac.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana
przekazane protokolarnie przez Wykonawcg.

§19
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawarte] umowy m.in.
w nastgpujacych przypadkach:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materialow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) zpowodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
e) zpowodu sity wyzszej,
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotdéw wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat
wplyw na termin realizacji robot.
h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy
1) na skutek koniecznos$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia
j) w zwiazku z konieczno$cia zapewnienia finansowania zamdwienia
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
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a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawce.
III. Inne zmiany

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobg¢ o rownowaznych
uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) konieczno$¢ zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamowienia do
wysokosci srodkow, ktorymi dysponuje zamawiajacy

e) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy o zamowienie
publiczne, spowodowanych dziataniem o0sob trzecich

f) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztoéw ponoszonych przez zamawiajacego

g) wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna
konieczno$cia zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

§ 20

Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bgda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.
Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1. Zalacznik nr 1 — Specyfikacja istotnych warunkoéw zaméwienia
2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
3. Zalacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robot.
Zamawiajacy Wykonawca
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