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Zalacznik nr 5 do SWZ
NS: ZP.271.6.2025

WZOR UMOWY
UmMOWA NT vevvvenenencncncnne

zawarta w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1320)

w dniu............... 2025 roku w Cedrach Wielkich, pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Dawida Pietruche — Wdjta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedzibg: ..o
dziatajaca zgodnie z Wpisem dO ........o.iiiiiiiiiii e , prowadzonego
) 727/ pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowana przez:
L PRSP URPRRPRRRTRN
2. e o e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcg na rzecz
Zamawiajacego kompleksowe] termomodernizacji budynku $wietlicy w Trzcinisku
zarzadzanej przez Zutawski Osrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

2. W ramach umowy nalezy wykona¢ kompleksowa termomodernizacje W oparciu o
dokumentacje projektowa oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowiacg zalacznik do niniejszej umowy.

3. Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny by¢
dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli

gestorow poszczegdlnych sieci.
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4. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania i1 protokolarnego przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] oraz zgloszenia przedmiotu umowy do
odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie
papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.
5. Roboty ogoélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy drogowej.
6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedtug zataczonego projektu
budowlanego. Dokument ten stanowi zatacznik do umowy.
7. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacija
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robodt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg¢sci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy
nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 19
ust. 4 pkt I1 lit. ) niniejszej umowy.
10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacjg
I konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8, 9, 10 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
12. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i1 ppoz.
14. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zglosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lgcznie
z robotami podstawowymi.
18. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.



19. Zaméwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

20. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci segregowac i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich.

21. Zamawiajgcy hie przewiduje udzielenie zaméwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. Pzp.
22. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robét—dnia . . 1.

1.2 Zakonczenie robot — .... miesiecy od daty podpisania umowy (przez co uznaje si¢ -
date podpisania protokolu odbioru robdt przez wszystkie strony, przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z zarejestrowang inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych robot w jednostce geodezyjnej Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdanskim oraz dostarczenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim z adnotacja
urzgdowy ,,0ddano do uzytkowania”).

2. Terminy wykonania poszczeg6élnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot zdaniem Zamawiajagcego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzaja Wykonawce.

4. Nierozpoczecie robot w terminie lub przerwanie rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §17 ust. 1e.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: .............c.c....... zb (slownie: .....coocoevveeviiiicieie, );
podatek VAT ........ . et zt (stownie: .....cocoovvveeiiiiiiiiiei, ),
brutto: oo Zb (STOWNIE: .ooooviiiiiiece e, ) - zgodnie z

zalacznikiem nr 1 do umowy.

2. Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzglgdem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajgcego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.



4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadtuzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptate naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego
ze skutkiem przeniesienia wierzytelnoSci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia byloby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
C. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje rowniez wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy
a takze wlasnosci wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umow 0 podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkéw finansowych.

2. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie podpisanie przez obie strony
protokotu odbioru czesciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie \podpisanie przez wszystkie strony
protokotu odbioru koncowego robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na dzien
odbioru robot przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze
zgloszeniem inwentaryzacji wykonanych robdt do jednostki geodezyjnej Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktéore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robodt, dostaw lub uslug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania beda podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



6. W przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomnigjszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 17 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane
beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego protokotu odbioru wykonanych robot
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 1
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyj¢te z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.



§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) TSP wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Pan Grzegorz Lechman tel. 58 692 20 39.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscia i iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektows 1 specytikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osoéb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajgcego o znaczacych rozmiarach.

6. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnos$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych =z realizacja przedmiotu
zaméwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podltaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore mogg
spowodowa¢ transport i1 sprzet Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;



d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

e) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

0) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepOw prac oraz uUwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad begdg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robot;

I) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;

K) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na whasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia rob6t rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoOw. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkéw
postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami 1 przepisami;

g) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamowienia z materialdw posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czesSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

W) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji 1 rekojmi za wady;

X) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;



y) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

z) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
aa) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ......c.cceccevcemvieiiniiinieiieniennnns na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac
Ofertg celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zaKresie ..........c.co.....
(w jakim wiedza 1 doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $§rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatacznik
nr 3 do Umowy.®

‘nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
2nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
% nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
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§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamoOwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkéd
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i1 nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzg¢dzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostato$ci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.
6. Zamawiajacy i Wykonawca begda przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstapienia od catej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktora moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam /sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegblnosci, iz:



a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz SWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzg¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatagcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sga zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznatl si¢ z warunkami umowy zawartej pomig¢dzy
zamawiajacym , a Wykonawca,
C) zakres robot objetych umowg 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czgséci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych rob6t przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
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o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czg¢sci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

11



roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamo6wienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw robot,
b. dokumentacje powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
W szczegbdlnosci posiadaé stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
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1 stosowana w budownictwie, okre§lonych w art. 10 wustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okazac lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialno$¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
Z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wiasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesi¢cznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czeSci
rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i r¢kojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,
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b. szkdéd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zaméwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez koniecznosci zgdania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0s6b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtos$ci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umowa, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz wiasnos¢ dokumentacji
wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy (t.j. opracowania, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane, obliczenia, opracowania, itp.) z chwilg ich przekazania. Z tytutu
przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przystuguje odrgbne Wynagrodzenie.
Jednoczesnie Wykonawca  przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono wykonang dokumentacje¢ zwigzang z
przedmiotowym postgpowaniem.
2. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy jest uprawniony
w szczegblnosci do:
1) kopiowania cato$ci dokumentacji lub jej czesci,
2) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nos$niku (CD-
R),
3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacj¢ inwestycji,
4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy
sposob w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,
5) publicznego udostepniania opracowan w catosci lub dowolnej czesci,
6) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg inwestycji,
7) przesytania dokumentacji lub jej czesSci wiasciwym organom lub podmiotom
w przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia
zamoOwienia publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,
8) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,
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9) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do utworow

objetych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaptaty

odrebnego wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardowno osobistych jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w

ramach niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajaceg0 w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

§ 16
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgsciowe,

€. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢c w terminie nie
dhuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane i1 montazowe, dla ktoérych strony ustality
w harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowacé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajgcego na nr: 58 683-61-66 lub e-mailem na adres:
urzad@cedry-wielkie.pl
6. Koncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.
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b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace naocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegblnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotly
odbiorow czgsciowych, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.
10. Odbioér koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robodt
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonatl przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czgsci, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub begdzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentéw przyjecia robdt, odméwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreSlonymi w § 17 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynno$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17

Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:
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a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego
cze¢sci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigzaé umowe¢ W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za zwloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za zwloke w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia nast¢gpnego po uplywie terminu o ktéorym
mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do dnia
faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozonag kopie
Umowy lub jej zmiany.
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkod¢ w rozmiarach przewyzszajacych wysoko$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzona
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkdw umowy.
6. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja date¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
8. Maksymalna wysoko§¢ kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie, nie
przekroczy 50% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 95 PZP, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikoéw na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpozniej w dniu przejgcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletng List¢ Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bedzie stanowil zatgcznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za pracg rowne  lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U., z 2018 r., poz.
2177).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na
umowe o pracg.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej taka samag
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy
pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow §wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem pracownikow
przekazanym Zamawiajagcemu.

§19

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej] umowy w trybie i na zasadach okre§lonych
w art. 456 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkoéw
jej wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
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a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

1)zmianie rodzajow materialow budowlanych,

2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
Wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie, w
szczegOlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomila drugg strone
po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznos$ci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okre§lono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatlania organéw administracji, w szczegdlnoSci
przekroczenie przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umys$lnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opéznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na tereniec budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wpltyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usuniecia,
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznoséci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek koniecznosci czeSciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
Z powodu braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacj¢ tego zamowienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych
robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czeSci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t 1 odliczona od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
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KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatlow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
[11. Inne zmiany
a) W zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SWZ oraz zmiang oséb zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) rezygnacja z podwykonawcy
d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
f) zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajgcego
g) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna konieczno$cia
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
h) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze zastagpi¢ nowy
Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca potagczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spehia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) nastapit podzial, przeksztalcenie, upadilo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-
19, o ktorych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z pdzn. zm.) moga wptynaé lub wptywaja na nalezyte
wykonanie przedmiotowe] umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca dokonaé
zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez:
1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) zmian¢ zakresu S$wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy
50% wartoS$ci o ktorej mowa w §3 ust 1 umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktoéw migdzy stronami.
6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. | nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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§ 20

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty polegajacych na zmianie
dotyczacej] wynagrodzenia gdy zmianie ulegly stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze, wartos¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni
sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo obowigzujacych
przepisow. W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujacej stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastgpi zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwote réwna réznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktoérych do dnia zmiany stawek
podatku jeszcze nie wykonano.

2. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajagcego z wnioskiem o odpowiednig zmiang
wynagrodzenia (dalej ,,Wniosek™), w razie wystapienia jednej ze zmian przepisoOw
wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania przez Wykonawce zamowienia publicznego wynikajacego z Umowy, tj. zmiany:
1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

3. Zmiana Umowy moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy, po wejsciu
w zycie przepisow bedacych przyczyng zlozenia Wniosku. Zmiana dotyczy
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

4. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych pracownikoéw biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania czgsci Umowy, w momencie wej$cia w zycie zmiany, do wysokosci
zmienionego wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej
po zmianie przepisow

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy oraz drugiej
strony Umowy o prace lub innej Umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osobg
fizyczng nieprowadzaca dzialalno$ci gospodarczej, wynikajacych z konieczno$ci
odprowadzenia dodatkowych kwot sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na Umoweg o
prac¢ lub na podstawie innej Umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba
fizyczna nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a bioragcych udzial w realizacji pozostatej
do wykonania czg$ci Umowy, w momencie wejscia w zycie zmiany , przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

6. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy oraz oséb
zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitatlowych, a biorgcych
udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, czeSci
Umowy, wynikajacych z koniecznos$ci odprowadzenia dodatkowych kwot wptat do instytucji
finansowe;j.

7. W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy PodwykonawcoOw postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych

z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do o§wiadczenia Wykonawca
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winien dolaczy¢ ksiggowe dokumenty zrodtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnos$ci
zmiany Umowy. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana Strona ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajagcy moze zadac
odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czg$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujagcych Przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi,

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planow kapitalowych w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

10. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie 1 podejmie decyzj¢ o ewentualnej zmianie
wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzania zmiany przedstawiajagc swoje
stanowisko.

11. Pierwsza zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1)-3) moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Nastepne moga mie¢ miejsce po uptywie odpowiednio kolejnych 6 miesigcy nie czgsciej niz
co 6 miesiecy.

12. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktoérych mowa w ust. 1 1 ust. 2, jednakze nie wczesniej niz od dnia zlozenia wniosku przez
Wykonawce o zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 przyczyn.

§21
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy PZP.

§22
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§23
1. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zatacznik nr 4 — Wykaz pracownikow
5) Zatacznik nr 5 — Projekt budowlany
6) Zatacznik nr 6 - STWIORB
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