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UMOWA NR - projekt

zawarta w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych zwanej dalej ,PZP” (tj. Dz.U. 2023, poz. 1605)

W dNile..eeeneeeens 2024 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020 Cedry Wielkie,
NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Beaty Banasiowskiej- Skarbnika Gminy

Zwang dalej ,Zamawiajacym”
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0 nastepujacej tresci:

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym z
fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania zadania pPn.: sceceeessssessssessessssssesssnn.m w formule “zaprojektuj i
wybuduj” (wypetni Zamawiajacy w zaleznosci od zadania na ktore zostanie zawarta umowa)).

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

(wypetni Zamawiajacy w zaleznosci od zadania na ktore zostanie zawarta umowa,).

§ 2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
o Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
o postanowieniach niniejszej umowy,

o zlozonej ofercie.



2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa
w §1, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej czeS¢ sktadowa umowy oraz zgodnie
z zakresem okreSlonym w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng czeS¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego), projektow budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem catos¢ prac niezbednych dla realizacji
zadania, o ktérym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/pozwolen na budowe, niezbednych dla realizacji
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w § 1 (,,Roboty
budowlane”),

4. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), ktory stanowi integralng czesS¢ niniejszej umowy.

5.  Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci PFU, zapisami SWZ oraz odpowiedziach na pytania potencjalnych Oferentow
udzielonych przez Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowej oraz terenem budowy,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz odbytej wizji lokalnej obiektu,
ktérego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w §1, posiadt znajomos$¢ ogdinych
i szczegblnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac¢ z charakterystyki tego terenu,

3) szczegétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak roéwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
tak, aby mozliwe byto na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
realizacja inwestycji budowlanej.

7. Przedmiot umowy okresSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczagcego planowanych termindw procedur administracyjnych w
zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak réwniez terminow
wykonania poszczegolnych robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
przedstawiac ponadto wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty
uzyskania materiatdw wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz



uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt budowlanych, ktére to koszty ponosi w catosci
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
a zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdinych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg zamdwienia.

§ 3.
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, o ktdrym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowag kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia, w zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizagji
niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegotdow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora



10.

nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazdwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robo6t budowalnych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym rowniez w przypadku, gdy
koniecznos¢ taka wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotdw opracowan projektowych, o ktdrych mowa
w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7)
nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakorczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentaciji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek
i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie
robdt budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasno$¢ nosnikéw, na ktorych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnoSci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktdre ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa,

6) zlecenie przez zamawiajgcego - bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody autora
dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentagji
projektowej, bezterminowo wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
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16.

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme utworu,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w pofgczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktdre powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedag naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oSwiadczenia, ktérych mowa
w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osdb, z ktorymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste o0sdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie
oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakoriczenia kazdego dwutygodniowego okresu
raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z



realizacjg Przedmiotu umowy.

§4.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

udostepnienie PFU,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji, w tym
w szczegdlnosci ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji umowy,

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§5.

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢
SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy,

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

wykonanie obowigzku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiajgcego, z tym
zastrzezeniem, ze wskazana do tego celu przez Wykonawce osoba, niezaleznie od koniecznosci
posiadania wszelkich wymaganych uprawnien i spetniania stawianych jej w SWZ wymogdw,
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowal, czy akceptuje osobe wskazang do petnienia funkgji
kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawce
informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych jej
kwalifikacje;

zabezpieczenia terenu prac,

wykonania robot budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w PFU,

wykonania robdt budowlanych z materiatdw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktdrych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,



9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, facznie z
ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy,

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji ,najpdzniej w terminie 10 dni o dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

20) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

21) usuniecia wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia liczonym od ich zgtoszenia,

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

23) sporzadzania, na Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

24) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentow projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wiadzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, bez odrebnego wynagrodzenia
i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych z 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia
robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét,

3) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia



8.

robot, na whasny koszt, do stanu poprzedniego,

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbiordw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub koricowego,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem Umowy,

5) przygotowania i skompletowania dokumentédw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy, opOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do
wspOtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, poniewaz
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt bedzie mozna przystgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn.
sit wiasnych, podwykonawcdéw, dostawcow, ustugodawcdw itp. w sposéb gwarantujacy zgodny z
umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wiasciwego
organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

1.

§6.
Termin wykonania zamdwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac¢ w nastepujacych terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem-decyzji o pozwoleniu na budowe -
w terminie ... miesiecy od daty podpisania umowy

2) wykonanie robdt prejektewyeh— budowlanych — wedlug harmonogramu rzeczowo -
finansowego przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 7 umowy i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego — w terminie ... miesiecy od daty podpisania umowy.



3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - w terminie..... miesiecy od daty uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe. Z czynnosci przekazania
dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe strony sporzadza stosowny protokoét odbioru.

Za termin wykonania robdt podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czeSciowego robdt bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢: protokét wykonania zakonczonych
elementéw robdt budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy (kierownika budowy).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) Komplet protokotéw wykonania zakonczonych elementéw ustug/robét podpisanych przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzezen .

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynnosci
zwigzanych z robotami, wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robét budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 1,
Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, W szczegolnosci ztozy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace, lub

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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Do faktury czeSciowej i koncowej Wykonawca skfada aktualne o$wiadczenie lub dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 2 umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne o$wiadczenie lub/dokument, o
ktérym mowa w ust. 2 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym.

§8.

Odbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujagce rodzaje odbioréw prac:

1) odbidor dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

a)

b)

d)

g)

h)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowa, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce przedmiot
odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzyc,

czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo - odbiorczym. Protokét zdawczo - odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacii
Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zgtosi
Wykonawcy na pisSmie uwagi lub zastrzezenia,

w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbior Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b),
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pézniej niz w terminie do 7
dni od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
Projektowg wraz z o$wiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwtokg w
wykonaniu umowy,

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanej
dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania,
dokumentacja bedzie uwazana za przyjeta przez Zamawiajgcego z datg jej przekazania
Zamawiajgcemu,

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazéwek
o ktérych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na pisSmie do uwag
i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytutu zmiany, uzupetnienia,
poprawki itp., do dokumentacji projektowej.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie



uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie
Z §9 ust. 23 umowy.

i) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zgda¢ wykonania go po raz drugi albo odstgpi¢ od umowy, obcigzajagc Wykonawce
nalezng Zamawiajgcemu z tego tytutu karg umowng oraz odszkodowaniem uzupetniajgcym
az do pokrycia petnej wartosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

j) Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady stwierdzone w protokotach czeSciowych i
protokole koncowym i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,

k) okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robdt podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajacy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajacym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbiory
czesciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdt na odbieranym odcinku.

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczace wykonanych robédt, ktére bedag stanowié¢ podstawe
podpisania odbioru koncowego, w tym:

1) Dziennik Budowy,

2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajgce i obrazujgce zakres wykonanych robét, kompletnej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego wykonanych budowlanych robot w jednostce geodezyjnej Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdanskim,

3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujgce
zakres i wartos¢ wykonanych robot.
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11.

12.

>

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego, w
tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

4) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkdéw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej (do najblizszej studzienki) pokazujgca oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegdinych
odcinkow,

5) protokoty z badan sieci energetycznych,

6) pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzonego ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o
zakonczeniu robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim oraz
dostarczenie Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu budowy z adnotacja urzedowa
»,0ddano do uzytkowania”, odpowiednie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowit protokdt odbioru podpisany przez obie
strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze osdb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe W WysokoSCi: ..o, ziotych  brutto  (stownie

zotych....ooeeci ), w tym

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe w WysOKOSCi: .......cccceeevrnene. ztotych brutto (stownie ziotych
................................... )

2) za nalezyte wykonanie robdt budowlanych wysokoSci .........ccccceeveiiieienenn. ztotych brutto
(stownie ztotych.................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez
ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt medidw (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych
préb, badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikédw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC¢ podstawg do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie zgodne z ust. 1 Umowy waloryzowane bedzie o zmiane wskaznika



cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja nastgpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy, a
Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o przystgpienie do takiego aneksu nie
wczesniej anizeli po tym, jak wskazany powyzej wskaznik zmiany cen wzro$nie o wiecej niz 5 % w
stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajgcy okresla jednocze$nie maksymalng
wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w trybie i na warunkach opisanych w niniejszym
ustepie na 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyzej.

4:5. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) etap projektowania: faktury czesciowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe (dla catego zakresu przedmiotu zamoéwienia),

2) etap budowy:

a) faktur czesciowych i faktury koficowej, wystawionej po odbiorze koricowym wykonanych
robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robdt budowlanych.

5.6.Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktur czesciowych
i faktury koncowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia.

6:7.W przypadku, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru bez zastrzezen zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

7-8.W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czeSciowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w ust. 23.

8:9. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce facznie z fakturg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9:10. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 9 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robdt realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajagce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy.

16:11. Brak zatgczonych dowoddw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 12-15.

1++:12. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12:13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych



uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

13.14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. Zaptata ta zostanie
dokonana na zasadach i z zachowaniem warunkéw okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

1+4:15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% (stownie: piec procent)
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 15 ust.1 pkt 6).

145:16. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr rachunku

16:17. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

17:18. Przez dotrzymanie terminu pfatnosci rozumie sie zlozenie dyspozycji przelewu przez
Zamawiajgcego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

148:19. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

19:20. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robdt oraz ich wartoS¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem.

20:21. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy. Wykonanie prac dodatkowych
lub zamiennych bez akceptacji Zamawiajgcego w opisany powyzej sposob nie bedzie rodzito po stronie

Zamawiajgcego obowigzku zaptaty za te prace.

21-22. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajacych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

22-23. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w warunkach opisanych
w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia ustalona zostanie w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to



2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezaleznego od stron rzeczoznawcy z
zakresu wyceny prac projektowych i robot budowlanych, ktéremu Zamawiajacy zleci
opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obcigza¢ bedg Wykonawce.

23.24. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

24-25. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zZlecenia przelewu w wykazie podmiotdw o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od
towaréw i ustug (t. j. - Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcdow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy
zakres:

dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci  zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia

* niewlasciwe skresli¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 12 niniejszej
umowy.

Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 17 umowy, zobowigzany jest do
Zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcdw.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedq obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wtasne



dziatania, uchybienia lub zaniedbania.
§11.

Kierownik budowy / roboét

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy ................. W 0SObi€: ..o nr upr.
budowlanych .........
2. Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalnosci ........................ W 0SObI€: ..oeiiiiiiieieeecee e

(wypetni Zamawiajacy w zaleznosci od zadania na ktore zostanie zawarta umowa,).

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robot do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot. Zmiany oséb, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu,
wymagdajg jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyzej.

4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajgcym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

6. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad, nie krétszy niz 7 dni,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia, nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania



wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych, ktére nastagpi nie
pozniej niz 7 od dnia zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentow
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
wiasciciela (zarzadce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dofgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i
terminem ich usuniecia.

Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogg by¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 13.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.
1 pkt. 1) w wysokosci 0,1% ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady 0,1 % (stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, - za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, ktora
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

5) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3 w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.



Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiazania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

10) brak zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % (stownie: pdt procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez
Wykonawce umowy podwykonawstwa;

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5 % ( stownie: pot
procent ) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie
zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa

12) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% ( stownie: p6t procent procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

13) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 0,5% ( stownie: pdt procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

14) brak zapfaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 %
(stownie: pdét procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na
podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym

mowa W ust 6 umowy, z—uwzgﬁdmemem—trese—p&ep&su—aft—l%f —as%awy—z—dma—Z—maFea—zG%G—F

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze domagac sie od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy strony ustalaja na rownowartos¢ kwoty
30 % wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1.

§ 14.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego



10.
11.

12.

paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementow rob6t budowlanych wynosi ... lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robdt. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, okres gwarancji
WYNOSIi tevaveinnnass miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy , przy czym okres
gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentow
lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglagdow wykonanych
robdt (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreSlonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krotszym niz 14 dni. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdre utrudniajg
lub uniemozliwiajg korzystanie z przebudowanej drogi zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia zgodny z
zapisami umownymi.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 15.
Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu



nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,

6) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wieksza
niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane prawidtowo i kompletnie do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych  obiektéw
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,
d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy
w wysokosSci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, co

stanowi kwote .........ccc.cvee ZE (STOWNIE: .ot reeenaeen )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie gwarangji
ubezpieczeniowej Nr ........cccveveeveeceeree s Zdnia .o,

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej/poreczenia,
to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynnosSci wymienione powyzej mogg by¢ w razie
koniecznosci powtarzane.



4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust.
3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego
tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wdwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia
Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§17.
Zmiana postanowien umowy

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 ,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczyc jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej
z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:
1) zmianie rodzajéw materiatéw budowlanych,
2) rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma wptyw na termin
wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie, w szczegdlnosci burze,
trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie,
zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji, ograniczer wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outdw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystgpienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej
wystagpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej
strony na pismie jak okreslono powyzej.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany
wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci
nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumyslinej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie
mogt zapobiec dziatajac z najwyzszg starannoscia.
f)  w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot,
h) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
j)  w przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,



k) na skutek koniecznosci cze$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia
) w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat $rodkéw na zaptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury Z powodu
braku $rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajgcego z przeznaczeniem na realizacje tego
zamoOwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz
30 kolejnych dni.

I1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robédt, ktéra
zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogdinej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

ITI. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone

w SWZ oraz zmiane 0sob zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,

C) rezygnacja z podwykonawcy

d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

f) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego

g) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cig zmiany

technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

h) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia moze zastgpi¢ nowy Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca potaczyt sie z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,
2) nastgpit podziat, przeksztatcenie, upaditos¢, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw.

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami.

6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastgpic¢ wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony pod rygorem niewaznosci.

§18
1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:
1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,



3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

5) oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

Wykonawca moze przekaza¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1.

Whniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosSci wynagrodzenia wraz z jej

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa

w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim

stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw

2) wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowo$c¢ przyjetych

3) zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie

4) pracownikdéw do ubezpieczen;

5) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce;

6) szczegdtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia

7) Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw

8) wykonania Umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwrdcic

sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien

jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania w

celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wylacznie czesci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu

zawarcia aneksu.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku

wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktdérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac co

najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian

przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii

potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,

0 ktérych mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.

Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku

do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 3, ktdra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania

zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki
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danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub
podatku akcyzowego.
Warto$¢ wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie
obowigzywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy okreslonych na podstawie wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10, nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (pierwszy okres waloryzacji), natomiast kolejne
zmiany bedg nastepowaé nie czesciej niz co szeS¢ miesiecy od dnia wprowadzenia poprzedniegj
waloryzacji (kolejne okresy waloryzacji) Za okres ,okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za ktory
wyliczamy wskaznik zgodnie z ust. 10 i stosujemy do robdt pozostatych do wykonania po tym okresie.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki obliczony narastajgco w okresach waloryzacji
na podstawie kolejnych wskaznikéw miesiecznych, dla ktdrych miesigc poprzedni=100, cen produkcji
budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Strony mogg zadac zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktdrym mowa w
ust. 10, wzrosnie lub zmaleje co najmniej o wartos¢ 10 (wzrost lub spadek cen o 10%) w stosunku do
poprzedniego okresu.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile byly przewidziane do realizacji w tych
okresach zgodnie z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w
terminie zakonczenia robdt a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym
zmianom.
taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania Umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w
§ 3 ust. 3 Umowy.
Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg.
wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM okreslony

zgodnie z ust. 10 dla danego okresu waloryzacji.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do adekwatnej
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy okreslonych na podstawie wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§19

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§ 20
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy wg
siedziby Zamawiajaceqgo.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§ 22
1. Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zafgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z 0 Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego*

4) Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikow

*nalezy wskazac¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat sie na podmiot trzeci.

Zamawiajacy Wykonawca



