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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Projekt budowlany i wykonawczy branzy sanitarnej p.n. Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w Trutnowach
Pierwszych, wykonany na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, na podstawie umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca - biurem projektowym PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabry-
siak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1. Podstawa prawna

Kosztorys inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod i postaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r. ze zmianami).

Przedmiar rob6t zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno- uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami)

2. Podstawa wyceny
Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorskie opracowano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) przytoczonych w przed-
miotowym opracowaniu.

3. Roboty budowlane

3.1 Wykopy pod obiekty liniowe (wykopy reczne, wykopy mechaniczne w %)
- wykopy recznie - 10%

- wykopy mechanicznie - 90%

3.2 Rodzaj deskowan - drewniane (systemowe )
- zgodnie z przyjetg w dokumentacji projektowej technologig robot

3.3. Pozostate prace
- zgodnie z przyjetg w dokumentacji projektowej technologig robét

4. Skfadniki kalkulaciji

4.1 Zrbdkta ustalenia cen jednostkowych robét
Kalkulacja Szczegétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartaine RMS MAX.

4.2 Zrédta cen czynnikéw produkcii

- Stawka roboczogodziny

Informacje kwartalne RMS MAX (IMB, IMI, IME, IRS, e-SEKOCENBUD) 3 kw. 2018 on-line, stawki $rednie dla wojewddztwa pomorskie-
go (miejscowosci poza stolicg wojewddztwa)

- Ceny materiatow

Informacje kwartalne RMS MAX (IMB, IMI, IME, IRS, e-SEKOCENBUD) 3 kw. 2018, stawki $rednie w skali kraju

- Ceny sprzetu

Informacje kwartalne RMS MAX (IMB, IMI, IME, IRS, e-SEKOCENBUD) 3 kw. 2018, stawki $rednie w skali kraju

4.3 Narzuty (zrédta i wskazniki)
Informacje kwartalne RMS MAX (IMB, IMI, IME, IRS, e-SEKOCENBUD) 3 kw. 2018, stawki srednie w skali kraju w zaleznosci od branzy

Ceny jednostkowe rob6t przyjeto wedtug cen minimalnych z wydawnictw OWEOB Promocja Ill kw. 2018 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajgca na przebudowie drogi gminnej ul. Wtadystawa tokiet-
ka i czesci ul. Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych

Zgodnie z warunkami technicznymi spotki ZUK Wema oraz ECOL-UNICOL Sp. z 0.0., istniejgca sie¢ przebiegajaca przez dziatki pry-
watne m.in. przez dziatke nr 250/10 oraz pod projektowang jezdnia, zostanie przebudowana i zlokalizowana poza jezdnig, w pasie zieleni
i pod projektowanym chodnikiem.

W wezle wigczeniowym W1 planuje sie budowe hydrantu podziemnego na odejsciu od tréjnika.

W wezle wtgczeniowym W9 nalezy dowigzac sie do istniejgcej zasuwy i istniejagcego hydrantu.
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Przedmiar robét

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przebudowa wodociggu 1 32
2|Likwidacja ist. wodociggu 33 43
3|Regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia 44 44
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Przedmiar robét

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przebudowa wodociggu
1 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.1|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robdt, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0119-03
(156.3)/1000 km 0.16
RAZEM 0.16
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
156.3*1.0*1.6*0.9 m3 225.07
RAZEM 225.07
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
156.3*1.0*1.6*0.1 m3 25.01
RAZEM 25.01
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
150 m 150.00
RAZEM 150.00
6/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
150 m 150.00
RAZEM 150.00
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1/0103-02
156.3*1.0 m?2 156.30
RAZEM 156.30
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1/0321-02 3m w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopdw.
156.3*1.6"2 m?2 500.16
RAZEM 500.16
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
156.3*1.0*0.15 m3 23.45
RAZEM 23.45
10/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
23.45 m3 23.45
RAZEM 23.45
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
156.3 m 156.30
RAZEM 156.30
12/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1/0114-03 trénik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1/0114-03 potaczenie rurowo-kotnierzowe Dn100 mm
analogia
2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14/ KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm. kpl.
d.1/0205-03
142 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 80 mm. kpl.
d.1/0205-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2-18 |Hydrant nadziemny Dn80, potaczenie z siecig kotnierzowe i owiercone, korpus |kpl.
d.1/0219-01 gérny, korpus dolny, kolumna z zeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem anty-
analogia korozyjnym na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologii flu-
idyzacyjnej, na cisnienie PN16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm- mufa elek-
trooporowa PE Dn110




Przedmiar robét

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 zlgcz. 15.00
RAZEM 15.00
18/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |200m -
d.1/0702-02 niowych i stalowych o $r.nominalnej 150 mm 1 prob.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.1/0704-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
22 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.1|analiza indy-
widual
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - |m3
d.1/0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczka Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |[m
d.1/0102-01 go
156.3 m 156.30
RAZEM 156.30
26|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
156.3*1.0*0.20 m3 31.26
RAZEM 31.26
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1]/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
31.26 m3 31.26
RAZEM 31.26
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
156.3*1.0"1.6-23.45-31.26 m3 195.37
RAZEM 195.37
29/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
195.37 m3 195.37
RAZEM 195.37
30|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1/0109-02
23.45 m3 23.45
RAZEM 23.45
31|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.1/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
23.45 m3 23.45
RAZEM 23.45
32 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.1|analiza indy-
widualna
23.45 m3 23.45
RAZEM 23.45
2 Likwidacja ist. wodociggu
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Przedmiar robét

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03
136/1000 km 0.14
RAZEM 0.14
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
136*1.0*1.6*0.9 m3 195.84
RAZEM 195.84
35/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
136*1.0*1.6*0.1 m3 21.76
RAZEM 21.76
36|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
140 m 140.00
RAZEM 140.00
37|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
38|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 110-160 mm wraz z uzbrojeniem. m
d.2|0124-08
analogia
136 m 136.00
RAZEM 136.00
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
136.0*1.0*1.6 m3 217.60
RAZEM 217.60
40/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|/0228-03
217.6 m3 217.60
RAZEM 217.60
41|KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.2|1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.6 t 0.60
RAZEM 0.60
42|KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.2|{1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
0.6 t 0.60
RAZEM 0.60
43 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpadéw. t
d.2|analiza indy-
widualna
0.6 t 0.60
RAZEM 0.60
3 Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
44/KNR 2-31 Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych gazowych. szt.
d.3/1406-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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