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OPIS TECHNICZNY
Petla Zutawska - Rozbudowa przystaglarskiej w Btotniku - Utwardzenie placu
do zimowania jachtéw z zagospodarowaniem terenafkdznr 251/1,
obreb Btotnik
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie placu thowiania jachtow z
zagospodarowaniem terenu, dziatka nr 251/IgloBiotnik

Powierzchnia zagospodarowania jest ¢gaghca:

- piyty typu MEBA -1577,9 1

- plyty betonowe petne - 729,Pm
- piyty typu krata z PP PE - 298,4m
- kraweznik betonowy 15x25 cm - 227,0mb

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradizy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1 : 500 oraz operatigegny syt.-wys.

- Pomiary uzupetnigpce wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinrmpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. pb24)

- Normy i uzgodnienia bramowe

3. STANISTNIEACY

Opracowanie obejmuje utwardzenie placu do zimowgatiatow z
zagospodarowaniem terenu, dziatka nr 251/IglmBtotnik. Obecnie na terenie do
utwardzenia znajdujsie jezdnie do rozbiorki oraz tereny zielone — travinik

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na podstawie mapy syt.-wysadaowe]j oraz uzgodniez uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego stwierdzono wpsiwanie uzbrojenia, jest ono w
wigkszasci oddalone od pasa drogowego w zzkiu z czym nie koliduj z
projektowanymi pracami budowlanymi, jednak w miajdt zblzen i kolizji $cisle
stosowa si¢ do zalec# instytucji uzgadniajcych.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Utwardzenie placu do zimowania jachtow z ptyt beteych petnych oraz obrze
tego placu z ptytairowych typu ,Meba” o podwiszonych parametrach
wytrzymatgciowych.

Zgodnie z planem zagospodarowania oraz zgodniezpdmdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9.@9v sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124)



przyjeto nas¢pujaca konstrukeg placu pod kategagiruchu KR2:

-warstwascieralna z ptyt aurowych MEBA o podwyszonych parametrach
wytrzymatagciowych / warstwdcieralna z ptyt betonowych petnych / warstwa
scieralna z ptyt tupu krata z PP PE, gr. 12cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalh.@e1,5mm, gr. 18cm
-geowtoknina separacyjna

-geokrata wys. 15cm wypetniogavirem

-warstwa mrozoochronna z mieszanki nieganej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR min. 25 % gr. 20 cm

-geowtoknina separacyjna

-grunt rodzimy

Plac ogranicz§ z kazdej strony krawznikiem betonowym 15x25cm na tawie
betonowe.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badapinii geotechnicznej projektowany obiekt
posadowiony bdzie na piaskach gliniastych - grunty bardzo wyssaulze,

grupa G4.

5. PARAMETRY GEOSYNTETYKOW

Tablica 1. Parametry mechaniczne geokraty

Lp. Parametr Wartgd Metoda badania
1. | Wytrzymatd¢ na rozciganie [KN/m]

1. - wzdhuz pasma 57,4 (-4,6) PN ISO 10319
2. — w poprzek pasma -

Wydtuzenie wzgtdne przy obeizeniu
2. maksymalnym [%]

1. - wzdiuz pasma 9 (+1,1) PN ISO 10319
2. - w poprzek pasma -

Wytrzymatai¢ na rozcaganie z uwzgidnieniem
3. petzania w okresie 120 lat prgsedniej 23,3 ISO 13431
temperaturze gruntu 10°C

Tablica 2. Parametry mechaniczne i hydraulicznekgeiny

Parametr Wartg Metoda badania

Wytrzymalai¢ na rozcaganie [kN/m] PN ISO 10319:1996

* WSzerz pasma 50

» wzdhwz pasma 200
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [% PN ISO 10319:1996

* wszerz 9

* wzdhuz 10
Umowny wymiar poréw @ [mm] 0,45 BS6906 G&¢ 2
Grubdai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 2,0 PN-EN 964-1:1999
Przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny geotkafiiny’/s] 98 BS6906 G&¢ 3




6. PROFIL PODLWNY
Profil podtuzny nawigzano do rzdnych istniegcych terenu przylegtego.
7. PRZEKROJ POPRZECZNY

Szerokd¢ placu: 9m
Szerokaéc¢ obrzery: 12,88mi 11,82m

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie placu poprzez spadki poprzeczne i poétypowierzchniowo na
przylegte tereny zielone oraz otwory w nawierzchni.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowane utwardzenie placu nie stanowi zagm@ dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikow i ich otoczenia.

10.UWAGI KONCOWE

1). Nalery bezwzgtdnie przestrzegaokreslonej technologii robét, zakres zgodnie z
zakczonym planem liniowym i przedmiarem robét.

2). Wszystkie roboty wykonyweazgodnie z obowgizujgcymi normami.

3). Wszelkie wgtpliwosci zgtaszé do projektanta celem wyjaienia.

Opracowat:
mgr irk. Lukasz Kamierczak
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Kolejnosé wykonywania robot:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykaczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- hapowietrzna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodochgowo — kanalizacyjna

3. Elementy mogice stanowé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wyk@me bez zamkecia drogi
dla ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw orazadanek materiatow

- praca sprgu mechanicznego — walce, rowniarki i koparki pralgotach
ziemnych, podbudowie, nawierzchni i robotach widaeniowych

- praca w pobfiu urzdzer obcych, szczegdlnie energetycznych i
telekomunikacyjnych

4. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych powinien obejmowa

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przg tiggu pracach

- zasady stosowania przez pracownikidadkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zmanym z pragna danym stanowisku

pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych:

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy i kierowniiot).

Osoba kierujca pracownikami jest zobogaana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéastwa i
higieny pracy

- dba o sprawnig srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem

- organizowa, przygotowa i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy



- dba o bezpieczny i higieniczny stan wypasda technicznego i spita, a take o
sprawn@¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnj@zeznaczeniem
- wyznaczy osoby odpowiedzialne za: kierowanie transporteshrtelogicznym,
kierowanie prag maszyn i urzdzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z womg zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w riglym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budgwlrogs telefoniczm lub radiotelefonicza

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udaiel pierwszej pomocy oraz
obstugi maszyn i ueggzea

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach ogasi sieci

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zdrowia luaycia
pracownikow osoba kiergga pracownikami obowkana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac

| podjecia dziatah w celu usunicia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinntélwyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z tahelorm przydziatow
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowgaprzez
pracodawe. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsliai
bezpieczastwa wytkownikow tychsrodkow powinny zapewniprzed
wystepujacymi zagraeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, sluc
Kierownik budowy obowjzany jest informowapracownikow o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

Opracowat:
mgr irk. Lukasz Kamierczak



