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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt 
budowlany sporządziłem zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

mgr inż. Arkadiusz Malinowski 

upr. nr 294/Gd/2002 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych 
w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń 
 
 
 
 
 

mgr inż. Krzysztof Seweryn 
upr. nr POM/0245/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami 
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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2. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 

 Uprawnienia i izba projektanta orsz sprawdzającego 
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3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. Podstawa opracowania 

 Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Błotnik - 

uchwała nr XVII / 150 / 04 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 15 czerwca 2004r. 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów projektowych 1:500, 

 decyzja Wójta Gminy Cedry Wielkie OŚ.6220.7.2016 z dnia 04.10.2017r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

 Opinia geotechniczna, marzec 2019r. 

 Obowiązujące przepisy i Normy. 

 Inwentaryzacja 

 Uzgodnienia z inwestorem 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonego placu do zimowania jachtów z oświetleniem 

i kamerami CCTV oraz słupków do poboru energii elektrycznej i wody w ramach inwestycji pod nazwą 

"Pętla Żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku – zadanie 2: Utwardzenie placu do 

zimowania jachtów z zagospodarowaniem terenu" na terenie położonym w Błotniku przy ulicy 

Nadwiślanej, działka nr 251/1 obręb 0001, Błotnik.  

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka nr 251/1 jest częściowo utwardzona płytami betonowymi, częściowo ażurowymi płytami 

betonowymi typu "Meba" i częściowo kostką betonową. Zlokalizowane są na niej miejsca postojowe na 

lądzie dla jednostek pływających. Północna część wspomnianej działki zabudowana jest wiatą biesiadną 

oraz obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni około 130m2 z przeznaczeniem na szkółkę 

żeglarską. W południowo zachodniej części działki znajduje się budynek techniczny. Pozostałą część 

działki stanowi teren biologicznie czynny porośnięty roślinnością niską - trawiastą. 

4. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na działce objętej opracowaniem zaprojektowano utwardzenie terenu - placu do zimowania jachtów z 

oświetleniem i kamerami CCTV oraz słupkami wyposażonymi w gniazda elektryczne do poboru energii 

elektrycznej i punktami do poboru wody. 

Projektowany plac zostanie wyposażony w „słupki” umożliwiające pobór energii elektrycznej i wody. 

Słupki zostaną wykonane z blachy nierdzewnej z oświetleniem w górnej części słupka. Na każdym 

słupku będą zamontowane cztery gniazda elektryczne o napięciu 230V i jedno gniazdo trójfazowe. 

Każde gniazdo elektryczne będzie miało osobny  licznik poboru energii elektrycznej w wersji 

miniaturowej (montowany na słupku). Każdy słupek zostanie wyposażony w dwa punkty poboru wody. 

Szczegółowe parametry i rozmieszczenie wyposażenia na słupku należy uzgodnić z Inwestorem przed 

zamówieniem. 

- wysokość słupka 1000 mm (wysokość bez lampy) 
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- oświetlenie energooszczędne LED 

-  gniazda elektryczne 4x16A 

- jednofazowy miniaturowy licznik kWh (na jedno gniazdo 16A) - 4 szt. 

- trójfazowy miniaturowy licznik kWh 

- 2 punkty poboru wody z szybko złączkami do węży -  3/4” 

    Przybliżony wygląd słupków na zdjęciu poniżej. 

 
Słupek istniejąc - przybliżony wygląd słupków 

 

 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z działki nr ewid. 108/1. 

W ramach inwestycji konieczne będzie przełożenie części istniejących sieci uzbrojenie terenu 

znajdujących się na działce inwestora: sieci wodociągowej i kabli elektrycznych. 

 

 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się: 

- budowę odcinka sieci wodociągowej, 

- demontaż i montaż 1 hydrantu nadziemnego, 

.  

  

Tab.1 Charakterystyczne parametry techniczne  

L.p. Rodzaj obiektu Parametr 
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L.p. Rodzaj obiektu Parametr 

1 Rurociągi PE DN 90 PN PN10 (woda) 4,2 m 

2 Hydranty nadziemne (zmiana lokalizacji) 1 kpl 

3 Zasuwy wodociągowe żeliwne dn 80 m (zmiana lokalizacji) 1 kpl 

4. Rurociągi PE Dz 40 PN10 (woda) 142,6 m 

5 Rurociągi PE Dz 32 PN10 (woda) 27 m 

6 Trójnik 40x40x40 - montaż 1 

7 Trójnik 40x40x40 – wcinka w istniejący wodociąg wD40 1 

8 Zasuwy wodociągowe żeliwne dn 50 3 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

W związku z koniecznością usunięcia kolizji projektowanego utwardzenia z siecią wodociągową konieczna jest zmiana 

lokalizacji istniejącego hydrantu oznaczona na rysunku nr 1 jako Hp1. Przy montażu hydrantu w nowej lokalizacji 

węzeł hydranty wyposażyć w pełną armaturę wodociągową (zasuwa żeliwna z miękkim  uszczelnieniem, skrzynkę do 

zasuw, kolano stopowe). Konieczne jest też wybudowanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz 90 PN 10. 
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4.  SPIS RYSUNKÓW 
 
NR RYS. NAZWA RYSUNKU     SKALA 
 
RYS. NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 
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5. BIOZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  
 
 
 
 

BBIIOOZZ  ––  IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  

BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  II  OOCCHHRROONNYY  

ZZDDRROOWWIIAA  

NAZWA INWESTYCJI 
PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZBUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU – ZADANIE 

2: UTWARDZENIE PLACU DO ZIMOWANIA JACHTÓW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

INWESTOR 
GMINA CEDRY WIELKIE 
UL. PŁAŻYŃSKIEGO 16, 83-020 CEDRY WIELKIE 

ADRES  
INWESTYCJI 

DZ. NR  251/1, OBRĘB BŁOTNIK, GMINA CEDRY WIELKIE 

BRANŻA SANITARNA 

FAZA PROJEKT BUDOWLANY     

 
Opracował: 
mgr inż. Arkadiusz Malinowski, upr. nr 294/Gd/2002 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w 
zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kościerzyna, lipiec 2019 
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5.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI 
o art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z 
późniejszymi zmianami 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 
 

5.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 

o prace przy budowie sieci wodociągowej 
o prace zewnętrzne, terenowe, związane z wykonaniem wykopów, ułożeniem 

rurociągów, zasypaniem wykopów, montażem  

Inwestycja obejmuje również realizację wszystkich innych kolejnych czynności związanych z tym tematem 
między innymi, próby szczelności, odbiory. 
 
Istniejące obiekty budowlane 
Istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, linie kablowe energetyczne. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
W czasie prac związanych z wykonywaniem wykopów należy zwracać uwagę na występujące kolizje. 
Dodatkowym elementem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników jak i również osób przypadkowych 
jest fakt prowadzenia robót w wykopach (również o głębokości do 4m) oraz prace w pasach drogowych dróg. 
Zatem niezmiernie ważnym elementem prac jest zastosowanie odpowiedniej, dającej bezpieczeństwo, 
obudowy wykopów, a w przypadku wykopu skarpowanego – nachylenia ścian.  
Zagrożenie stwarza także używanie elektronarzędzi przez pracowników zwłaszcza w środowisku mokrym 
przy wodzie. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

o Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 
o możliwość potrącenia przez samochód w czasie wykonywanie prac, 
o możliwość przysypania ziemią podczas prac w wykopie, 
o możliwość upadku podczas prac montażowych, 
o możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału, 
o możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
o urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 
o stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

o okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 
o szkolenie wstępne z zakresu BHP 
o szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 
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o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 
62,poz 288.) 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

o środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
o szkolenia BHP 
o środki ochrony indywidualnej 
o stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
o oznakowanie placu budowy 

o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
o przerwanie pracy 
o udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
o powiadomienie kierownika budowy 
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb 

specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Policja) 
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

o środki ochrony indywidualnej: 
o rękawice robocze 
o odzież robocza 
o buty robocze 
o kaski ochronne z atestem 
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

o zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
o roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

 
 
 
Roboty zewnętrzne: 

o Należy wykonać metodą odkrywkową 
o wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu ścian, 
o teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
o w trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia 

oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz 
w przypadku robót ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych, 

o o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń, 

o roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując 
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego 
uzbrojenia, 

o przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić: 
o wykonanie wykopu i podłoża, 
o zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

o przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 
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zgodności z dokumentacją techniczną materiałów, 
o odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej 

krawędzi wykopu obudowanego, 
o codziennie przed przystąpieniem, do prac sprawdzić stan elektronarzędzi. 

 
Opracował: 
 

mgr inż. Arkadiusz Malinowski 
 


