EGZEMPLARZ NR 1

ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
83-400 Koscierzyna

ul. Rzemieslnicza 25

tel./fax: +48 58 680 83 69

e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT

NAZWA . _
INWESTYCJI Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich
INWESTOR GMINA CEDRY WIELKIE, UL. M. PLAZYNSKIEGO 16, 83-020 CEDRY WIELKIE
ADRES . .

INWESTYC]I DZ. NR 47/1i 47/2, 49/4, 52 oraz 46, obreb Cedry Wielkie
UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE CPV 71000000-8
ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV 45100000-8
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY CPV 45110000-1

l,(OD ZIEMNE
ZAMOWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW CPV 45200000-9
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ |
WODNEJ
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW CPV 45210000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH CPV 45212200-8
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH CPV 45300000-0
INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO CPV 45316100-6
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE CPV 45330000-9
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CPV 45400000-1
SPIS
ZAWARTOSC|  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT

KoScierzyna, maj 2024r.



SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT

. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe

L.p |Elementy robdt . Wartos¢ netto
llos¢ [-]
- [z1]
Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na
budowe oraz wszystkimi inymi kosztami jej
1 _sporzqdzenia w tym“gzgc?dni_er'] ilpozowler'], oraz 1 kpl.
innych dokumentaciji jesli zajedzie taka potrzeba np.
karta informacyjna przedsiewzigcia, opracowania
Srodowiskowe, badania geotechniczne gruntu
RAZEM netto
Il. ROBOTY BUDOWLANE
L.p |Elementy robdt . Wartos¢ netto
llos¢ [-]
: [z1]
Roboty przygotowgnia terenu z wycinkg drzew i 1 kpl
1. |krzewbw oraz utylizacg ]
Usiniecie kolizji z infrastruktura (stup elektroenergetyczny
2. |nieczynny, studnie kd, itp.) 1 kpl
ynny, , 1P
Kompleksowa budowa boiska do pitki noznej o wymiarach
65 X 105 m z instalacjami i wykoriczeniem (o$wietlenie,| 6825 m2
3. |odwodnienie, linie boiska itp..)
Bluldowe) -b|§zn| (400 m) z instalacjami i wykonczeniem 162222 | m2
4. |(inie boiska itp..)
5. |Budowa -skocznia w zwyz 781,13 m2
6. |Budowa -skocznia w dal 244,56 m2
7. |Budowa -koto do pchnigcia kulg 243,56 | m2
8. |Budowa - rozbieg do rzut oszczepem 112,3 m2
9. |Budowa -koto do rzutu dyskiem 4,88 m2
10. |Budowa widowni kompleksowo z siedzeniami 127,04 | m2
11. |Budowa miejsca na toalety 75 m2
Wykonanie pozostatych nawierzchni w tym strefy
12. |bezpieczenstwa dla biezni i dla boiska 1 kpl.
Ogrodzenie catego terenu z bramami wjazdowymi i
C, . 1 kpl.
13. [furtkami wejsciowymi
14. |Wykonanie instalacji alarmowe; 1 kpl.
Budowa system kontroli i dostepu kibica - system
15. |wejscia/wyjscia (opcjonalnie) 1 kpl
Budowa telewizji dozorowej CCTV - monitoring
16. [zewnetrzny 1 kpl.

RAZEM netto

Wszelkie koszty ogdine budowy np. zwigzane z wykonaniem nadzoru, utrzymania budowy
nalezy ujg¢ w kosztach rob6t budowlanych




Ill. WYPOSAZENIE SPORTOWE - zestawienie kosztow wyposazenia

L.p |Elementy robdt . Wartos¢ netto
. llosé [-] (1]

1. IWYPOSAZENIE SPORTOWE - BRAMKI 2 kpl.

2. |Wiata dla sedziow z siedziskami 1 kpl.

2. [Wiata dla zawodniké rezerwowych z siedzeniami 2 kpl.

RAZEM netto

IV. Dokumentacja powykonawcza, szkolenia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektow wybudowanych

L.p |Elementy robdt . Wartos¢ netto
llosé [-] (1]

Dokumentacja powykonawcza, szkolenia i
1. |uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow 1 kpl.
wybudowanych

RAZEM netto

|[RAZEM koszty netto catosé inwestyciji | |




127.04 m?



