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1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-
gania ogblne dotyczace wykonania 1 odbioru robot remontowych zwigzanych z inwestycja:

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegdélowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t obejmuje Budowa stadionu obejmuje budowe boiska sportowego z bieznig lekkoatle-
tyczng, skoczniami, rzutniami, oraz trybunami z zagospodarowaniem terenu.

Szczegdtowy zakres prac przedstawiony zostal w Dokumentacji Technicznej 1 Szczegétowych Spe-
cyfikacjach Technicznych oraz w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i w specyfikacji warunkéw
zamoOwienia.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg¢$s¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

OKkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Cedry Wielkie

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do

wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiardw.
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1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzef z przebiegu rob6ot budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej kore-
spondencji pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiar6w podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzagdzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem ,,Dok. projektowe;”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
b6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
sli granice tolerancji nie zostaly okre§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specvfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.
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Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi pelng od-
powiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych robo6t) innych przeszkod utrudniajgcych prace lub zagrazaja-
cych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do roz-
poczegcia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowqg [DP] i Specyfikacjqg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zalgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wy-
miaréw sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i
maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ru-
chem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osob poru-
szajacych sie¢ w poblizu wykonywania robot.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $ro-
dowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowa-
nych jego dziatalnoscia.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osoOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy po-
winien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwo-
wej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla

-6-
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ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowa-
nia zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Wykonawca be-
dzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i1 Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Ro-
bot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wy-
magane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
riatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

1.9 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru be-
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da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakos$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wy-
konywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogblng opisowa opisujacg organizacje wykonania rob6t (terminy i sposéb prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowiedzial-
nych za jako$¢ i terminowos$¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i stero-
wania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i
kontroli, sposdb i form¢ gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i
forme¢ przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposoéb 1 procedure pomiarOw 1 badan (np. rodzaj i czgstotliwosc)
- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za peing kontrole robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét ba-
danych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-
mawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez In-
spektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ mate-
riatow 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i
robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zosta-
na przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracije

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s3 objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujg-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone
data oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robot.

e  Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie iloSciowe faktycznego poste-
pu robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzecze-
nia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacz-
niki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
Smie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang do celéow ewentual-
nych ptatnosci czesciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem jest
rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru.

1.14. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci

technicznej.

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore
po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakofczeniu robét , ktore w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wy-
konywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentdéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje¢ 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory cze¢sciowe - jest to ocena ilosci 1 jakoSci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegllniony w harmonogramie robot.
Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru ro-
b6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoS$ci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbio-
ru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbio-
ru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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6. Wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialoéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikOw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty po-
prawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 14 c. ,,Odbior ostateczny Robot”.

1.15 Podstawa platnoS$ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo, podstawag ptatnosci jest wartoS¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegolowe ustalenia co do formy i1 termindéw platnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5
1.16.6

1.16.7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamoéwien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

-15-
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1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

projekt
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Roboty rozbiorkowe.

SST - B 01.00.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowej Specyfikacji Technicznej (okreSlonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot rozbidrkowych opisuje szczegdtowo program funkcjonalno-uzytkowy.

Calos¢ prac _nalezy wykonaé zgodnie z DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okreSleniami w obowigzujacych Polskich Normach 1 ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robdot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialéw, grup, klas 1 kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

4. Sprzeti transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.
Podczas robot rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet po-
winien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci roboét.

Podczas prac rozbiérkowych stosowaé nastepujacy sprzet|:
» pita do cigcia stali,

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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e ladowarka,

* nozyce mechaniczne do stali,

* agregat sprezonego powietrza,

* milot pneumatyczny,

* lopaty, taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é
1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniaé¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gaba-
rytdw i obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

* samochdd cigzarowy do 5 ton, samochod dostawczy,

* samochd6d samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
niczne;.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rozbiorki stolarki i $cian itp. nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, powinny znajdowac si¢ poza obrebem robot rozbidrko-
wych.

5.2 Ogolne warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w sposob
okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadow-
cze 1 odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.
Przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych nalezy :
* przygotowaé urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i odpa-
dow
» zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
* przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
* zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
* zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne przed zniszczeniem badz uszkodzeniem

* przy wykonywaniu rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych, bezwzglednie nalezy wykona¢ uprzed-
nio 1 sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania zabezpieczen np. podpar¢ belek stropowych

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

> recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

» gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeg-
sciach obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

> prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

> prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-
wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewro-
cenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ci¢cia betonu i stali

> elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypo-
we, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robét, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

7. Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Jednostki obmiaru:

e m’ (metr szeScienny) — roboty rozbiorkowe,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru rob6t 1 umiejscowione w nim jednostki.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gd6lnej Specyfikacji Technicznej”.
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja niniejszg ST oraz wyma-
ganiami dokumentow odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi.

Dla zachowania bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot rozbidrkowych nalezy
przestrzega¢ Scisle warunkéw dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty rozbiérkowe.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Roboty konstrukcyjne.
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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukeyjnych w ramach inwestycji

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t konstrukcyjnych
i sporzadzenia Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowy.

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowy.

Szczegétowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowy.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
DZIAL 45000000-7 _ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.

- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstruk.

3.3 Ogodlne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty konstrukcyjne powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projekto-
wej, sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemow i materialtdéw. W przypadku natrafienia na stabe badz uszkodzone fun-
damenty nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta o rozwigzanie projektowe ewentualnego wzmocnie-
nia.

Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
* uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
* sprawdzi¢ poprawnos$¢ 1 zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami 1 innymi
dokumentami.

Beton i jego sktadniki.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betonéw konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny po-
nadto posiada¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczeniowe. Naleze je stosowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Projektowanie skladu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegétowe receptury
robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonéw, ktdére zostang

uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do Im3 i do
jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miar¢ potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane cer-
tyfikaty 1 Swiadectwa jakosci.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych palm
lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowaé¢ zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prgty zbrojeniowe posiadajace uszkodzenia zewngtrzne
(peknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie moga by¢ uzyte.

Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowac¢ zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-

_4 -
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1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak: 1997,
PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.

Ltgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PNO1/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych 1 materialy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejSciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyr6wnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgo-
ceniem.

Drewno

Rodzaj i klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Ochrona drewna przed korozja biologiczna

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez impregnacj¢. Konstrukcje znajdujace si¢ na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metoda impregnacji  gtebokiej.
Kazdy s$rodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastgpujagce wlasciwosci:
wysoka toksyczno$¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmdéw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikéw), trwato$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania si¢ w powietrzu i
niewyptukiwania si¢ w wodzie, zdolno$¢ mozliwie glebokiego wnikania w drewno, nieszkodliwos¢
dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia), nieszkodliwos¢
dla ludzi, nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

W konstrukcjach drewnianych zabezpiecza si¢ w pierwszym rzgdzie drewno w miejscach przylega-
jacych do konstrukcji stalowej oraz w miejscach przylegania do drewna naktadek stalowych lub bu-
tow.

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek zawartych w in-
strukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu Srodkami chemicznymi drewna budowla-
nego przed zagrzybieniem.

b) Zabezpieczenie drewna przed owadami

Drewno powinno by¢ zabezpieczone przed owadami. Nie nalezy uzywa¢ drewna nie okoronowane-
go lub nie oczyszczonego z resztek tyka. Owady najskuteczniej zwalcza si¢ metodami chemicznymi
lub mechanicznymi i chemicznymi.

c) Zabezpieczenie drewna przed pozarem
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Drewno cienkie powinno by¢ zabezpieczone przed tatwg zapalnoscia. Uzyskuje si¢ to przez zasto-
sowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych opézniajacych zapalnoéé. Srodki chemiczne nie po-
winny zmniejsza¢ wytrzymato$ci drewna, ani tez powodowac korozji stali.

Stopien palnosci drewna 1 wyrobow drewnopochodnych mozna obnizy¢ przez zastosowanie po-
wierzchniowych srodkdw ogniochronnych, ktérych zadaniem jest:

- op6znianie momentu zapalenia si¢ materiatu,

- redukcja szybkos$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania si¢ ptomient,

- redukcja intensywnosci spalania si¢ materiatow tatwo zapalnych.

Od $rodkéw ogniochronnych wymaga si¢ dodatkowo, aby:

- byly nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

- nie wydzielaty substancji toksycznych zar6wno podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach
pozarowych,

- nie zmienialy barwy zabezpieczanego materiatu,

- nie pogarszaly wtasciwo$ci mechanicznych drewna,

- zachowywatly swe wilasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata.

Wsrdd stosowanych aktualnie srodkéw ogniochronnych mozemy wyr6zni¢ nastepujace trzy grupy:

- Impregnaty.

- Emulsje.

- Lakiery i farby.

Producenci srodkéw ogniochronnych do drewna i materiatow drewnopochodnych powinny mieé
wazng aprobatg¢ techniczng I'TB oraz pozytywna oceng higieniczng PHZ.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza In-
zynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ., lub réwnowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzet:

» spawarka elektryczna,

» wibratory do betonu,

* nozyce do stali zbrojeniowej,

» gietarki, pifa do cigcia plytek,

* lopaty, taczki, wiadra itp.
Sprzet uzywany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie:
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* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

* czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
* samochdd cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,
* samochd6d samowytadowczy.
* samochod do transportu betonu + pompa,

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowa 1 profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytwdrni transport na miejsce budowy powinien odbywac si¢ przy
pomocy specjalistycznego sprzgtu zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy i programem funkcjonalno — uzytkowym.

7.1. Zakres robét konstrukcyjnych

Szczegbdtowy opis robdt konstrukcyjnych powinien znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowej sporza-
dzonej zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowy.

7.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia
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- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu 1 blota.
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lam-
pami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie 1 gig-
cie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
- Haki, odgigcia pretow, wiacza i1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji
Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 IS-10042
¢) Montaz zbrojenia
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozsta-
wu pretow.
- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubos$ci
otulenia.
- Szkielety ptaskie 1 przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy faczy¢ zgodnie
z rysunkami roboczymi przez spawanie.
- Eaczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigza¢, zgrzewac lub spawac:
- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.
- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretoéw i strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.
- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby.

7.3. Betonowanie

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegOlowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzo-
ru) obejmujace;j:

- wyb6r sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-8-
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- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnos$¢ 1 sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobdw laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a szczegdlnosci:
- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robodt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezmiennoS¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcj¢ (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 1
PN-B-0625.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy.

7.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdw konstrukcji  stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji podda-
ne prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywacé peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw
stalowych powinien by¢ zaakceptowany i1 sprawdzony przez Inspektora nadzoru. Cigcie elementow i
sposOb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekto-
wej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO.

Przed przystapieniem do sktadania elementdw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementow
w zakresie usunig¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow sty-
kéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 1 PN-EN ISO 9013 :2002.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji sta-
lowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpiecze-
nia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
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Zabezpieczenie ppoz elementow stalowych zgodnie zprzepisami

7.5 Konstrukcje dachowe

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczng.

Przed przystgpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi §cigciami, wrgbami itp. Niedopuszczalna
jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby dachowe;.
Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie
przycig¢ 1 obrobi¢ we wilasciwych miejscach. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub
betonem nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.

Ltaty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja
pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne s3 oflisy
zwrdcone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) musza by¢ uzyte jako podktad koszy
dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne i azurowe desko-
wanie polaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanych, jezeli zezwalaja
na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragte lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajgce BN87/5028.12. Za-
leca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢
nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegélnych rozwigzan, dtugos¢ gwozdzi
uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato§ciowymi. Za-
sady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych me-
todach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942 1,
PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymalosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzy-
matosci charakterystycznej wedtug PN-B-03 150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powin-
ny by¢ - w zaleznos$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 i/lub PN-
75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifi-
kowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i pa-
rametrOw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej
og6lnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowig-
zuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wy-
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maganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjono-
wanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wyma-
gania PN-EN 301. Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych
przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane do konstrukcji drewnianych po
stwierdzeniu zgodnosci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatnosci do stosowa-
nia w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
F.aczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznos$ci od klasy uzytkowania
- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny spet-
nia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Szczegélowy zakres prac bedzie okreSlony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem oraz programem funkcjonal-
no-uzytkowy.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowg oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jako$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakosSci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez porOéwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

8.1. Zbraojenie

Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigksza od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia grani-
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cy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zgina-
nych nie nast¢puje peknigcie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadane;j
- stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czy sa zgodne ze swiadectwami jakosci 1 protokotami odbiorczymi,

- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomnicg i ta-
$ma, suwmiarkg i pordwnanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-0625.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie cigcia, giecia i1 rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
- Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgigcia w stosunku do
podanych na rysunku nic powinna przekracza¢- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Réznice w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

8.2. Betonowanie

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
* Szalunkéw
* Zbrojenia
* Cementu i kruszyw do betonu
* Receptury betonu
* Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
* Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
* Doktadnosci prac wykonczeniowych,
» Pielegnacji betonu.

8.3. Roboty murowe

Materiaty
Przy odbiorze pustakdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglachz zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiaréw i ksztattu,

b) liczby szczerb i pgknigc,

¢) odpornosci na uderzenia,

d) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom labo-
ratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1 konsy-

stencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

8.4. Konstrukcja stalowa

Wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w ni-
niejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarOw konstrukcji,

- sprawdzenie polaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrolg jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jakos$ci powltok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w cza-
sie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

8.5. Konstrukcja dachow

Kontrola jakos$ci podlega:

-na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontro-
li jakosci zastosowanych materiatow i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztaltu i wymiar6w gléwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, spraw-
dzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego 1 pionowego.
Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkosci podanych w obowiazujacych przepisach.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary begdg przeprowadzane przed czgSciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.

- 13-
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10.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbiér robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami
i przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

10.1. Zbrojenie

Odbidr stali na budowie

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- ZaSwiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztu-
ki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewng¢trzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyska-
nia pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043.

Odbidr zamontowanego zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwestora
oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos$¢ ksztattu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow 1 ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.2. Betonowanie

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatos$cia be-
tonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
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Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementdéw polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.3. Konstrukcje stalowe

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje sa odbierane przez Komisj¢ poprzez spo-
rzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, $wia-
dectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, §wiadec-
twa jako$ci materiatlow, jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje¢ projektowa ry-
sunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii lub prébnego
montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadunku 1 uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecz-
nego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbio-
roOw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych w
niniejszej SST.

10.4. Roboty dachowe

Odbidr robot nastapi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4. niniej-
szej SST (Kontrola jakosci).

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
i urzadzen

a) Normy:
* PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
* PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.
e PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
* PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
* PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
* PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
* PN 82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
* PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciaggania metali
* PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.
* PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia.
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czeg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Czg¢s¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Cz¢$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymaga-
nia dotyczace probek do badania i form.

PN-EN 10020:2003 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-0 1103 Stal. P6twyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-0 1104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-0 1105 Stal. P6twyroby i1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dosta-
wy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie zagospodarowania i urza-
dzenia terenu w ramach inwestycji

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich

2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowy.

Szczegbdtowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowy.

Zakres prac obejmuje w szczegllnosci wykonanie chodnikdéw i pochylni dla oséb niepetno-
sprawnych jako dojscia do gtéwnych wej$¢ do budynku oraz o$wietlenie dojs¢ do budynku.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okres$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisa-
ne w ,,0g0lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robdot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-

cych dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN |,
(CPV).
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4.

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych
- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenOw rekre-
acyjnych

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9 Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

- 45233140-2 Roboty drogowe
- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu.

GRUPA 43300000-6  Maszyny i sprzet budowlany

KLASA 43320000-2 Urzqdzenia budowlane

KATEGORIA 43325000 -7  Wyposazenie parkow

3.3 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporza-
dzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowa-
nych systemdow i materialow.

Przewidziane w projekcie materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownic-
twie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materialy.
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Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0gdlnej Specyfikacji
Technicznej” OST.
Szczegdtowy zakres materialdw zostat ujety w dokumentacji projektowej

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia
— wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢é ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczego6lo-
wymi potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwaranto-
wac uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.
* Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
- flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.

* Sprzet do robdt ziemnych:
— odspajanie wydobywaniegruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
— transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— zageszczarki plytowe
— spycharki, rowniarki,
* Inne:
— betoniarki do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mi-
neralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i cigzkich,
— walcéw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
— spawarka elektryczna,
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— pita do cigcia elementéw betonowych,

— lopaty , taczki, wiadra itp.

— podstawowa skrzynka narzedziowa.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
[los¢ 1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw 1 zachowaniem Srodkow ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu
do gabarytdw i obcigzenia na oS.

e Transport gruntéw

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zo-
staly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

* Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i za-
wilgoceniem.

* Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachy-
leniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

* Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
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7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania rob6t ktoére
uwzgledniaja wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, zale-
ceniami Kierownika Budowy.

7.1. Nawierzchnia utwardzona

Nawierzchni¢ utwardzong wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

7.1.1. Prace pomiarowe

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawieraja-
ce lokalizacje 1 wsp6trzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktoéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

7.1.2. Wykonanie koryta, profilowanie

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu muszg by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjng i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ wszystkie przej$cia urzadzen obcych w poprzek wyko-
nywanego koryta. W obrgbie tych przejs¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia pod nad-
zorem uprawnionego przedstawiciela Wtasciciela danego medium.

Po wyznaczeniu zakresu rob6t oraz po ich odpowiednim oznakowaniu nalezy przystapi¢ do wy-
konania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni. Glgboko$¢ wykopu oraz zakresy robdt podaje
przedmiar robot. Urobek nalezy zatadowac¢ na samochody 1 odwiez¢ na odktad, ktéry wskaze In-
zynier w porozumieniu z Wdjtem.

Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci koryta o szeroko$ci do 3 m wynoszg +1 cm, a dla szero-
kosci +5 cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze prze-
kracza¢ 0.5%.

Profilowanie podtoza

Przed profilowaniem dna koryta nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzy-
skanie po profilowaniu rz¢dnych podtoza zgodnych z dokumentacja projektowg. Zaleca si¢ aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujg zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaak-
ceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obo-
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wigzujace dla gornej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i1 zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is=0,97. Je-
zeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowe-
go gruntu to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie
nalezy dogesci¢ dla uzyskania wymaganej wartosci Is. Profilowanie podioza polega na nadaniu
mu spadkéw podtuznych i poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi prze-
rwa w robotach 1 Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozto-
zenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczo-
ne podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

7.1.4 Ukladanie pivyt

Modut ptyty odnosi si¢ do sposobu ukfadania ptyt 1 krawgznikéw 1 nie jest wymiarem plyty,
wielkos¢ ptyt powinna by¢ zblizona do modutu, powinna uwzgledni¢ doktadnos¢ cigcia ptyt oraz
zalecane przez producenta przerwy mig¢dzy ptytami.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztukg bu-
dowlana.

7.2.  Tereny zielone - trawnik.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostalty teren nalezy uporzadkowac i obsadzi¢
trawnikiem . oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego caly tern budowy, miedzy innymi przywrdcic¢
do stanu pierwotnego boisko trawiaste.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosun-

ku do kraweznikOw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok.

2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawo-
zami mineralnymi oraz starannie wyrOwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczat-
ka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

-7 -
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7.3.

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje in-
aczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wy-
rownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki

chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zle zroénigcie odmiany szczepionej z podktadka,

- nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Przy sadzeniu ro$lin nalezy zadba¢, aby bryta korzeniowa byta umiejscowiona na poziomie gruntu rodzimego. Niedo-
puszczalne jest sadzenie zbyt glebokie lub powyzej gruntu rodzimego. Projektowane drzewa nalezy ustabilizowa¢ w grun-
cie przy pomocy drewnianych palikow i tasémy ogrodniczej do stabilizacji drzew. Nalezy przyja¢ 3 paliki na drzewo.
Wskazane jest rowniez wykonanie rury napowietrzajacej pod bryte korzeniowa (rura drenarska min. 8 cm $rednicy) oraz
montaz rury do nawadniania.

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
doiki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$s¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemig urodzajng,

ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glegbiej jak rosta w szkoice. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i
podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

-8-
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Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

- 0$ pni drzew — 5,0 m od budynkéw o wysoko$ci powyzej 7,0 m, natomiast 4,0 m od bud. niz-
szych; 2,0 m od ogrodzenia, 1,5 m od sieci podziemnych

- krzewy — min. 1,0 m od ogrodzenia; 0,5-1,0 m od sieci podziemnych oraz 0,5 m od krawezni-
ka jezdni.

Prace wykonac zgodnie z motywami roslinnymi przedstawionymi na rysunkach w DP.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakosci wykonanych rob6ot nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacja Techniczng oraz poréwnanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa
1 rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotoéw
odbioréw czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg
ogledzin zewngtrznych 1 pomiaréw.

Jakos¢ robot jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan ro-
bot, zardwno pod wzgledem iloSciowym jak i1 jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotycza-
cej tego wyrobu. Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty
prob, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spet-
niaja wymagane normami warunki techniczne.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni po-
siada aprobate techniczng.

Badania w czasie robot

* Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpo-
wiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- Glgbokosci koryta, o szerokosci do 3 m: = 1 cm,
- Szerokosci koryta: =5 cm.

* Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuz-
nych polega na stwierdzeniu zgodnosci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £1 cm.

* Sprawdzenie nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z do-
kumentacjg projektowa oraz ST:
- Pomierzenie szerokos$ci spoin,
- Sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania) 1 wypetnienia spoin,
- Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

-9-



=
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T K

kt

projel

10.

Sprawdzenie cech geometrycznych

* Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 15
do 30 m’ ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4
m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

» Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwa-
ge punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+3 cm.

» Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 15 do 30 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co
20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbioér robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa. Odbior
robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepi-
sami. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg rob6t. Odbidr jest potwier-
dzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST oraz wymaganiami
dokumentéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
rob6t wedtug zasad okreSlonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres potra-
cen za obnizona jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» dziennik robét

-10 -



=
©

kt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T K

projel

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,

wymagane certyfikat techniczne 1 aprobaty techniczne.

Y VVY

10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow 1 urza-
dzen.

Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
BN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. piasek do betonow 1 zapraw.

BN-B-19701-Cement

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie

PN-B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:
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projekt

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43, poz. 430) - jak dla zjazdu publicznego.
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skro-
tem SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych w ramach inwestycji

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu zgodnie z progra-
mem funkcjonalno-uzytkowy.

Szczegbtowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowy.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z okreS§leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty
opisane w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Klasy i kategorie roboét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane
do nastgpujacych dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL. 45000000-7  ROBOTY BUDOWILANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instala-
cji
elekirycznych.
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektryczne-
go.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i
sygnalizacyjnych
- 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrz-
nego.
KATEGORIA 45312000-7  Instalowanie systemow alarmowych i anten.

.
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- 45312310-3 Ochrona odgromowa.
- 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;.
- 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow
alarmowych
KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych.
- 45314320-0 Instalowania okablowania komputerowego.

3.3 Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Montaz instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji
Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem
specyfiki stosowanych systeméw i materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z DP, ST i obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Ogoblne warunki dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

4.1 Stosowane materialy

4.1.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robot elek-
trycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodla uzyskania materialdéw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowa-
nia. Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robot elek-
trycznych ma obowiazek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt do-
kona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot
elektrycznych powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy do-
staw zatwierdzonych materiatow.

4.1.2 Warunki dopuszczenia materialéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.
- oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN

- znak jako$ci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- deklaracj¢ wtasciwos$ci uzytkowych materiatéw budowlanych - gdy to wymagane

- deklaracj¢ zgodnosci WE — gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

4.1.3 Wymagania przy zamianie materialéw.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow rdOwnowaznych jak przyjete w dokumentacji projekto-
wej, posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Stosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru.

4.1.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego
celu suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
* kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach, dopuszcza si¢ sktado-
-3-
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wanie krétkich odcinkéw kabli w kregach,
* bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym poboczu. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo.
Sktadowanie przewoddw, opraw i elementdéw sterowania powinno odbywac si¢ w pomiesz-
czeniu suchym, w temperaturze powyzej +4°C.
Pozostale elementy i niektore materialty budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechanicznie i dziatanie koroz;ji.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowe skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub poza trenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

4.1.5 Przewody instalacyjne

Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietleniowych, si-
fowych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napigciu znamionowym 400/230V
pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

4.1.5.1 Przewody kabelkowe wielozylowe.

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwini-
towej. Napigcie robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brgzowym

- przewdd ochronny PE- kolor Zotto-zielony

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

Przewody z zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napiecie robocze 750 V.
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

4.1.6 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi Inwestora
spetniajace wymagania stawiane przez obowigzujace przepisy powotane ponize;j.

4.1.7 Tablice rozdzielcze

- tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi dotgczonymi do do-
kumentacji projektowej,

- przy wszystkich ztaczach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony
schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkos$ci nastaw aparatow i pragdéw znamio-
nowych wktadek bezpiecznikowych.

4.2 Podstawowymi materialami instalacyjnymi stosowanymi przy montazu instalacji elek-
trycznej zostang okreslone w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szcze-
gélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamo-
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wienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne’.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Stosowany sprzet powinien gwaran-
towac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci robot.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

» czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Podstawowy sprzet:

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- podnos$nik samochodowy PMH,

- elektronarzedzia,.

- elektronarzedzia, lutownice.

- wiertarka,

- szlifierka katowa,

- pifa tarczowa,

- drabiny,
Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiada¢ aktualne Swia-
dectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomia-
rowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i
przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamiesz-
czony w PZJ.

Transport.

Ogo6lne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Do przewozu kabli, opraw, stupéw oswietleniowych i materialéw pomocniczych wskazane

jest zastosowanie samochodéw z przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli lub mate-

riatéw dtuzycowych. Sprzet do transportu nalezy stosowa¢ zgodnie z technologig zatozong w

Dokumentacji Projektowej. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Wyko-

nawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z

nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

» kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli ma-
sa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 C, przy czym
wewnetrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna
kabla,
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» zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewo-
zenie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodow cig¢zarowych lub przyczepach,

* bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawe-
dzi tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogly si¢ przetaczac¢. Stawianie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w
skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczenie i zdejmowanie
bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ przy pomocy podnosnikéw lub
zurawi. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kre-
g6w kabli jest zabronione.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienio-
nych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST i w pkt.
7.6. niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robét elektrycz-
nych, ktore uwzgledniaja wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wyko-
nawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Instalacja zasilania i oSwietlenia terenu

Instalacje odbiorcza wykona¢ w systemie TN-S (rozdzielnica budynku - TN-C-S). zasilanie
wykonac¢ kablem w ziemi

7.2. Instalacja w budynkach

Zasilanie w budynkach wykonac¢ z rozdzielni wewnetrznych.

Instalacje elektryczng oswietleniowa wykona¢ przewodem typu YDYp o przekroju zyt 3/4 x
1,5 mm? a instalacj¢ gniazd wtykowych i wypustéw zasilajagcych 1~230V wykona¢ przewo-
dem o przekroju zyt 3 x 2,5 mm? . Gniazda 3~400V zasila¢ przewodami o przekroju 5 x 4
mm?

Przewody uktada¢ w tynku i/lub w rurkach instalacyjnych PCV odpowiedniego przekroju.
Stosowac osprzet IP oraz hermetyczny IP 44.

7.3. Podstawowe zasady montazu kabli, osprzetu itp.

7.3.1 Wymagania ogélne

Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietleniowych, si-
towych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V
pradu przemiennego 1 czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd
ochronny (PE) 1 neutralny (N). Jako srodek uzupeiniajacej dodatkowej ochrony przeciwpora-
zeniowe] nalezy stosowa¢ wylaczniki ochronne réznicowopradowe. W obwodach odbior-
czych instalacjach elektrycznych o§wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac
wytaczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw

- wymaganej zdolnos$ci wytaczeniowej w stanach zwar¢ i1 charakterystyce czasowo pradowe;j

- typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac potaczenia wyrownawcze gidwne 1 miejscowe, tagczace przewody ochronne z czeg-
sciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku

- stosowac zasad¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rdwnole-
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glych do krawedzi $cian 1 stropow

- przewody 1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku

- zyly przewoddw 1 kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych 1 sitowych wewnetrz-
nych musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno za-
pewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odleglosci i ich wza-
jemnego usytuowania

7.3.1.1. Ukladanie przewodow zewnetrznych i montaz o$wietlenia.

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek wytyczenia
geodezyjnego i1 sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projekto-
wej 1 oceny warunkéw gruntowych. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane oraz pod kabel
wykonac¢ rgcznie bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, gruzu). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm 1 zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby
nie spowodowac uszkodzenia fundamentéw. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacego po za-
sypaniu fundamentéw lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub wywiez¢ — uzgodni€ i In-
spektorem nadzoru.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie zageszczonego
zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoro-
zyjnego scianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekro-
czy¢ 1:5000, a dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia -2cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +£10cm.

Montaz lamp

Stupy zmontowane i uzbrojone w osprzet elektryczny nalezy ustawia¢ dzwigiem, przy pomo-
cy parcianych zawiesi na uprzednio przygotowanych fundamentach.

Powierzchnie stykowe elementéw tgczeniowych oczysci¢ z brudu. Podczas podnoszenia stu-
poOw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac¢ odksztalcenia elementow lub ich zniszcze-
nia. Przed zdjeciem z zawiesi, stup winien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Odchyitka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci kolumny.

Szczegdty montazu okresla instrukcja zatgczona przez producenta.

Przed zamontowaniem lamp nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potaczen. Opra-
wy nalezy montowa¢ po wczesniejszym wciaggnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Zrodta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Instalowane
oprawy powinny byc¢ czyste.

Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla po-
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winno by¢ zgodne z normg PN-76/05125. Spos6b uktadania kabla powinien wyklucza¢ jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabla nie powinna by¢ mniejsza niz —5°C. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista
z zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu nie mniejszym
niz 3% dlugosci wykopu.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia powi-
nien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewne¢trzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m z dokfadnosciag +5cm na
warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem rOwniez 10cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm.

Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy kabla, co najmniej
25cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzo-
waniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody 1 przed ich zamulaniem. W miejscu skrzyzowania kabli z droga, nalezy wykona¢ prze-
pusty metodg przecisku.

Lini¢ kablowa oznakowa¢ na calej dlugosci za pomoca trwatych oznacznikoéw z tworzy
sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajacych 10 m; tre$¢ napiséw na
tabliczkach oznacznikowych ustali¢ z inwestorem.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

Zblizenia i1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tabeli ponize;.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
) ) ) cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na

1 . LS 25 10
napiecie znam. sieci do 1kV
Kable elektroenergetyczne na

2 . Lot . 50 10
napigcie znam. sieci wyzsze niz 1kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Ruromqgl WOdOClE}gOWC,‘SC‘ICKOWC, ‘ 50% 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50%* 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
Czgsci podziemne linii

7 napowietrznych (ust6j, podpora, - 80
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.

8 - 50
tunele, kanaty

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
_8-
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Metalowe konstrukcje stupow nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom z drutu stalowego, ocynkowanego. Drut
w ziemi powinien by¢ utozony na dnie wykopu, nie ptycej niz 0,8m i powinien by¢ zasypany
gruntem bez kamieni, zwiru 1 gruzu. Drut nalezy podtaczy¢ do uziomu istniejacego stupa linii
napowietrznej 1 kazdej kolumny oswietleniowej, do zaciskdw ochronnych. Rezystancja tak
wykonanych uzioméw, nie powinna przekracza¢ 30€2. W przypadku przekroczenia wymaga-
nej maksymalnej wartos$ci rezystancji uziemienia, dodatkowo przy pierwszym i ostatnim stu-
pie nalezy wykona¢ uziomy pionowe z pretow stalowych, potaczonych z drutem.

7.3.1.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych elektrycznych teletechnicznych —
uchwyty, orurowanie

Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow,

- Wykonanie otworéw w podiozu,

- Osadzenie elementu mocujgcego,

- Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodéw do podioza,

7.3.1.3. Ukladanie przewodow

Przewody wciggane do rur.

Przewdd kabelkowy na napiecie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielozytowe o zy-

tach miedzianych, izolacji roboczej i powloce ochronne;j.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét:

- Rozwiniecie przewodu,

- Sprawdzenie cigglosci Wyt i opornosci izolacji,

- Odmierzenie i cigcie,

- Wciagniecie przewodow,

- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikdw,

- Oznaczenie przewoddw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi
na liscie adresowej,

- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $§ciany rurami ostonowymi
lub odpowiednia obudowa,

- Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

UWAGA: Przewody teletechniczne uktada¢ analogicznie jak przewody elektryczne.

7.3.1.4. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyj-

nych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny, podejscia od przewodéw utozonych w podto-

dze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo

w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowied-

nie warunki:

- wytrzymatos$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

- podejscia w gore od przewoddéw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja,

- podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia
tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z
instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od
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warunkow technologicznych 1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowa-
nych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami uto-
zonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodza-
ju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przytqczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Bez wzgledu na
rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdw sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze
dzieta si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw
stalych, zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesuni¢ciom. Przytaczenia
elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przysto-
sowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-
niami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszko-
dzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdw musza by¢ chronione.

7.3.1.5. Linie kablowe ognioodporne do instalacji oddymiania.

Kable ognioodporne uktada¢ przy pomocy wykonanego z metalu, specjalnego osprzetu do
mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyzszonej temperaturze, oraz w warunkach
pozaru. Umozliwia on mocowanie kabli w taki sposob, aby na skutek podwyzszonej tempera-
tury i odksztatcen konstrukcji nosnych nie zostaty zerwane i uszkodzone przez odpowiedni
okres czasu. Sg to koryta kablowe, uchwyty, obejmy, elementy mocujace itp. Przy montazu
natynkowym uchwyty montowa¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Trasy prowadzone
podtynkowo zakry¢ warstwa tynku o grubos$ci min. 5 mm Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodéw w kanatach i rurkach instalacyjnych PCV. Trasy kablowe powinny by¢ wykonane
w sposOb umozliwiajacy zachowanie funkcji zespotu kablowego klasy E90.

7.3.1.6. L.aczenie przewodow.

W instalacjach stabopradowych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywacé w
urzadzeniach i osprzecie instalacyjnym. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprg¢zenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych prze-
wody sg przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozli-
wiajacy przeplyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawi-
dlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

7.3.1.7. Montaz osprzetu i aparatury.
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* Osprzet natynkowy i podtynkowy.

Puszki rozgatezne

- Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego niepla-
stycznego, 4-wylotowe, bezhalogenowe

- Puszki instalacyjne rozgatezne podtynkowe, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego, bezhalogenowe, klasa palnosci VO

Lagczniki bryzgoszczelne
- Lacznik instalacyjny 1-bieg w wykonaniu natynkowym, przykrecany lub/i podtynkowym IP-
44,10 A/230 V.

Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm pojedyncze i podwdjne

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu na tynkowym lub/i podtynkowym, przystosowane do
przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-44.

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykrgcania, podwoj-
ne 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét:

- Trasowanie,

- Rozmontowanie tgcznikéw lub przyciskow,

- Umocowanie do gotowego podtoza,

- Podtaczenie przewodow,

- Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczgce montazu osprzetu
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

7.3.1.8. Montaz opraw o$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje pod oprawy zamocowa¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji
nie zostalo wykonane przy robotach budowlanych konstrukcje nalezy mocowa¢ do podtoza w
zaleznosci od jej rodzaju za pomocg wbetonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania,
srub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementow.

Zasadnicze czynnoSci przy montowaniu opraw:

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow,

- Przygotowanie podtoza,

- Zamocowanie uchwytow,

- Rozpakowanie oprawy,

- Oczyszczenie oprawy z materialdéw zabezpieczajacych,
- Otwarcie i zamkniecie oprawy,

- Obcigcie i obrobienie koncéw przewodow,

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- Zamontowanie oprawy i podlaczenie,

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtys$niki, rastry itp.).

Oprawy przykrecane sufitowe

Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkow rozporo-
wych. Oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigc
zaktocajacych zaprojektowany uktad. Elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich
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otworach oprawy stuzacych do mocowania. Zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno
usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po podigczeniu beda niedostepne. Wejscie prze-
wodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie
powinny przenosi¢ naprezen, a przewOd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci
niz przewody robocze konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy, a niewykorzysta-
nych, nalezy izolowac 1 unieruchomi¢

Oprawy mocowane na Scianie - Scienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Oprawy stropowe.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robot jak dla opraw montowanych na suficie.

7.3.1.9. Montaz skrzynek i rozdzielnic

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podiozu,

- Wypoziomowanie i skrecenie elementdéw ze soba,

- Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen,

- Podiaczenie koncowek kabli zasilajagcych i odptywowych do zaciskow,
- Podtaczenie przewodu uziemiajacego,

- Sprawdzenie i dokrecenie $rub,

7.4. Uwagi koncowe

*  Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami
oraz z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot, poleceniami Inspektora nadzoru i
uzgodnieniami z Inwestorem.

* Stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy zgodnie z PN oraz zaopatrzone w aktualne
certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne .

* Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie proby i pomiary
poszczegbdlnych obwodow i urzadzen w zakresie :

- pomiaru napi¢¢ i obcigzen

- sprawdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiaru rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- pomiaru rezystancji przewoddw instalacji

- sprawdzenia ciagtosci przewodow ochrony przeciwporazeniowe;j

*  Wyniki préb i pomiar6w powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach

*  Obciazenie roztozy¢ symetrycznie na wszystkie fazy

*  Po zakonczeniu czynno$ci montazowych w puszkach 1 gniazdkach nalezy umiescic¢
oznaczniki o numerze obwodu .

*  Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom V — in-
stalacje elektryczne . Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspétczesng wiedza
techniczng.

Kontrola jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
OST.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokolty z badan.
Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiardw w celu sprawdzenia, czy spelniajg wymaga-
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nia dotyczace ochrony ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staC si¢
przyczynga. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin 1 prob powinni otrzymac i
zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czast-
kowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwier-
dzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom 1 uniknigcia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z doku-
mentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od in-
nych instalacji 1 urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodOow przez stropy i $ciany,

e) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu 1 osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainsta-
lowania,

f) prawidlowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji ,

h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

1) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wptywéw zewngtrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja),

J) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j

8.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

- Sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen

- Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych

- Badanie obwod6éw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wietle-
niowym i sitowym wewng¢trznym

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

- Pomiar rezystancji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

8.2. Oswietlenie zewnetzrne

Wykopy pod fundamenty i kable

Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu. oraz
sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia fundamentdw w planie i rzedne posadowienia.
Lampy

Typy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Po montazu stupy podlegaja
sprawdzeniu pod wzgledem:

-doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
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-prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanego terenu,

-jakosci potaczen kabli 1 przewodéw w ztaczach oraz na zaciskach oprawy,

-jakosci potaczen srubowych stupéw z fundamentami,

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- gtebokos¢ zakopania kabla,

- grubo$¢ podsypki kablowej na i pod kablem,

- odleglos¢ folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem rezystancji i cia-
glosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nad-
miaru ziemi.

8.3 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazo-
wymi nalezy zatqczyé instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

* punkty swietlne sg zalaczone zgodnie z zatozonym programem

* w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow

* wszelkie urzadzenia dziataja poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowied-
nich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zo-
staly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo-
ze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i
ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

9. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru na poszczegdlnych elementach instalacji sa:

[mb] — kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt.] —, pkt. S$wietlnych, na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest
protok6t odbioru robét i umiejscowione w nim jednostki.

10. Odbior robot.
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromonta-
zowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wy-
padki przy pracy.

10.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom
tym powinny podlegac:

* osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

* ulozone rury, listwy, korytka przed wciagnigciem przewodow

* instalacja przed zalaczeniem pod napigciem

10.2. Odbiory czesciowe dotyczq robot ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty 1 kable,

- wykonanie fundamentow,

- utozenie kabla, wykonanie podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow.

10.3. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc¢:

* aktualng dokumentacje powykonawcza

* protokoty préb montazowych

* o§wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robo6t i gotowosci instalacji do eksploatacji

10.4. Komisja odbioru koncowego:
* bada aktualnos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej
* bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
* bada zaswiadcz. o jakoSci materialow 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski 1
uwagi
* bada i akceptuje protokoty préb montazowych
* dokonuje préb 1 odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie
 ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji
* spisuje protokodt odbiorczy.
Wyniki badan, ktére wraz z protokdétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru roboét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna powykonawcza opiecz¢towana i poswiadczona za zgodno$¢ z wy-
konawstwem przez osobe¢ uprawniong do wykonania robot

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisa-
nym przez uprawnionego kierownika robot

- karty gwarancyjne, DTR

- oswiadczenie kierownika robdt wedlug ustalonego wzoru

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami i nor-
mami oraz posiadana wiedza techniczng

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazenio-
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11.

wej.

Wyniki badan, ktére wraz z protokoétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,

1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw 1
urzadzen.

a) Normy:

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow

zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.

PN-IEC 60364-1-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442-444:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajacych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51-52:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do

odlgczenia izolacyjnego i Igczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é.l:

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-91/E-05160 - Rozdzielnice 1 sterownice niskonapi¢ciowe. Ogoélne wymagania i bada-

nia.

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN-61140 - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacj i
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urzadzen.

PN-E-7-9100:2001 - Kable i przewody elektryczne, Pakowanie, przechowywanie i trans-

port.

PN-86/E-08120 - Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bez-

pieczenstwa.

PN-IEN 61293:2000 IDTEN 61293: 1994 IDTIEC 1293:1994. - Znakowanie urzadzen
elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania

bezpieczenstwa.

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 - Kod do oznaczania barw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 IDT IEC 529: 1989 - Stopnie ochrony zapewniane

przez obudowy (Kod IP).

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodéw barwami 1 cyframi.

PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napig-

cia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli na-

pieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-1EC 674-1:1998 IDT IEC 674-1:1980 - Folie z tworzyw sztucznych do celéw elek-

trycznych. Terminologia i wymagania ogdlne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwini-

towe] na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na

napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i

kabli.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu su-
spensyjnego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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