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ADRES  
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DZ. NR 47/1 i 47/2, 49/4, 52 oraz 46,   obręb Cedry Wielkie 
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ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY 
ZIEMNE 

CPV 45110000-1 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 

CPV 45200000-9 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW CPV 45210000-2 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH CPV 45212200-8 

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH CPV 45300000-0 

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO CPV 45316100-6 

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE CPV 45330000-9 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CPV 45400000-1 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wyma-
gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych związanych z inwestycją: 

  
Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich 

1.2   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3   Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje Budowa stadionu obejmuje budowę boiska sportowego z bieżnią lekkoatle-
tyczną, skoczniami, rzutniami, oraz trybunami z zagospodarowaniem terenu. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w Dokumentacji Technicznej i Szczegółowych Spe-
cyfikacjach Technicznych oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

1.4 Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 

1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Gmina Cedry Wielkie 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów. 
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1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-
konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a je-
śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 
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Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-
powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-
stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażają-
cych im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-
poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-
ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ru-

chem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poru-
szających się w pobliżu wykonywania robót. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony śro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowa-
nych jego działalnością. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i po-
jazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający po-
winien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo-
wej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 
 

1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
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ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, ze koszty zachowa-
nia zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, poniesie 
Wykonawca. 

1.6.8  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca bę-
dzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.7  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-
mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wy-
magane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
riału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

1.8  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-
ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru bę-
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dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.11  Kontrola jakości robót. 

1.11.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-
nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-
nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-
wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  
       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 



                                                                               

     ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

   - 10 -

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót ba-
danych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-
mawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-
spektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 

 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-
riałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zosta-
ną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12  Dokumenty budowy 

− Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-
łą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 
datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  



                                                                               

     ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

   - 12 -

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonaw-
cy Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postę-
pu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze do-
stępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 

1.13  Obmiar robót. 

1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
śmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentual-
nych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 
również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru. 

1.14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które 

po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w 
dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             
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o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i ko-
rekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbio-
ru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbio-
ru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  za-
łączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty po-
prawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 

1.15   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i DP. 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 

1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 
1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji  

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót rozbiórkowych opisuje szczegółowo program funkcjonalno-użytkowy. 

Całość prac  należy wykonać zgodnie z DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „               
( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
 

 
 
 
 

4.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt po-
winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 
• piła do cięcia stali, 
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• ładowarka, 
• nożyce mechaniczne do stali, 
• agregat sprężonego powietrza, 
• młot pneumatyczny, 
• łopaty , taczki,  itp. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki stolarki i ścian itp. należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, powinny znajdować się poza obrębem robót rozbiórko-
wych. 

5.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony przez Inspektora. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładow-
cze i odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora. 
 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpa-

dów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

• zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem 

• przy wykonywaniu rozbiórki elementów konstrukcyjnych, bezwzględnie należy wykonać uprzed-
nio i sprawdzić poprawność wykonania zabezpieczeń np. podparć belek stropowych 
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Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
 
NIE WOLNO: 
� ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
� zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
� gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czę-
ściach obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
� prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-

wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewró-
cenia się innego fragmentu konstrukcji 

� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
� przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypo-

we, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

6.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.   Obmiar robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Jednostki obmiaru: 

• m3 (metr sześcienny) – roboty rozbiórkowe, 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wyma-
ganiami dokumentów odniesienia. 
  

9.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi. 
Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy 
przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych w ramach inwestycji   
 

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich 

 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjnych  
i sporządzenia Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy.  

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu  zgodnie z programem 
funkcjonalno-użytkowy. 

 

 Szczegółowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy. 

 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                         konstrukcji dachowych i inne podobne roboty   

                                                           specjalistyczne.    

   KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

      -  45262300-4 Betonowanie. 
    - 45262310-7 Zbrojenie. 

-  45262400-5     Wnoszenie konstrukcji ze stali konstruk. 

3.3  Ogólne wymagania  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty konstrukcyjne powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projekto-

wej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
stosowanych systemów i materiałów. W przypadku natrafienia na słabe bądź uszkodzone fun-
damenty należy zwrócić się do projektanta o rozwiązanie projektowe ewentualnego wzmocnie-
nia. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

Beton i jego składniki. 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701. 
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. Dodatki powinny po-
nadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe.  Należe je stosować zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegółowe receptury 
robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 
użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do 
jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane cer-
tyfikaty i świadectwa jakości. 

Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH- 93215. Właściwości stali 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 . 
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych palm 
lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia zewnętrzne 
(pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 
Wymiary, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP 

Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-
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1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak: 1997, 
PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105. 
Łączniki  
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,  
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,  
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
Składowanie materiałów i konstrukcji  

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgo-
ceniem. 

Drewno 

Rodzaj i klasa drewna powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Ochrona drewna przed korozją biologiczną  
a) Ochrona drewna przed gniciem 
Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje znajdujące się na 
otwartym powietrzu powinny być impregnowane metodą impregnacji głębokiej.  
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości:  
wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni, 
owocników), trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu i 
niewypłukiwania się w wodzie, zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno, nieszkodliwość 
działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia), nieszkodliwość 
dla ludzi,  nie powinien wydzielać przykrego zapachu.  
W konstrukcjach drewnianych zabezpiecza się w pierwszym rzędzie drewno w miejscach przylega-
jących do konstrukcji stalowej oraz w miejscach przylegania do drewna nakładek stalowych lub bu-
tów.  
Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek zawartych w in-
strukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami chemicznymi drewna budowla-
nego przed zagrzybieniem.  
b)  Zabezpieczenie drewna przed owadami 
Drewno powinno być zabezpieczone przed owadami. Nie należy używać drewna nie okoronowane-
go lub nie oczyszczonego z resztek łyka. Owady najskuteczniej zwalcza się metodami chemicznymi 
lub mechanicznymi i chemicznymi. 
c)  Zabezpieczenie drewna przed pożarem 
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Drewno cienkie powinno być zabezpieczone przed łatwą zapalnością. Uzyskuje się to przez zasto-
sowanie odpowiednich środków chemicznych opóźniających zapalność. Środki chemiczne nie po-
winny zmniejszać wytrzymałości drewna, ani też powodować korozji stali.  
Stopień palności drewna i wyrobów drewnopochodnych można obniżyć przez zastosowanie po-
wierzchniowych środków ogniochronnych, których zadaniem jest: 
- opóźnianie momentu zapalenia się materiału,  
- redukcja szybkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomieni, 
- redukcja intensywności spalania się materiałów łatwo zapalnych.  
Od środków ogniochronnych wymaga się dodatkowo, aby: 
- były nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt,  
- nie wydzielały substancji toksycznych zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach 
pożarowych,  
- nie zmieniały barwy zabezpieczanego materiału,  
- nie pogarszały właściwości mechanicznych drewna,  
- zachowywały swe właściwości ochronne przez co najmniej trzy lata.  
Wśród stosowanych aktualnie środków ogniochronnych możemy wyróżnić następujące trzy grupy: 
- Impregnaty.  
- Emulsje.  
- Lakiery i farby.  
Producenci środków ogniochronnych do drewna i materiałów drewnopochodnych powinny mieć 
ważną aprobatę techniczną ITB oraz pozytywną ocenę higieniczną PHZ.  
 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza In-
żynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 
Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt: 

• spawarka elektryczna, 
• wibratory do betonu, 
• nożyce do stali zbrojeniowej, 
• giętarki, piła do cięcia płytek, 
• łopaty , taczki, wiadra itp. 

Sprzęt używany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie: 
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• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-
nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy. 
• samochód do transportu betonu + pompa, 

 

Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
Transport stali zbrojeniowej i profilowej 

Stal zbrojeniową i profilowa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-
pieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 
Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-
pieczających je przed uszkodzeniami. 
Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W 
przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy i programem funkcjonalno – użytkowym. 

7.1. Zakres robót konstrukcyjnych  

Szczegółowy opis robót konstrukcyjnych powinien znaleźć się w dokumentacji projektowej sporzą-
dzonej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy. 

 
 

7.2. Zasady wykonywania zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia  
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- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. lam-
pami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gię-
cie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91 IS-10042 

c) Montaż zbrojenia 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  
szalowania bocznego. 
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozsta-
wu prętów. 
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie  
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości  
otulenia.  
- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie 
z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia. 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 
- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 
nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim.  
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby. 

    7.3. Betonowanie 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
budowlane.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzo-
ru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
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- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobów łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
- zestawienie koniecznych badań,  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  
PN-B-0625. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy. 

   7.4. Konstrukcje stalowe 

Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed  
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:  
- gatunku stali,  
- asortymentu,  
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości.  
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji podda-
ne prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 
stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora nadzoru. Cięcie elementów i 
sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekto-
wej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-bOSO. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów 
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów sty-
ków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013 :2002.  
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji sta-
lowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpiecze-
nia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.  
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Zabezpieczenie ppoż elementów stalowych zgodnie zprzepisami 

 

 

7.5 Konstrukcje dachowe 

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z dokumentacją tech-
niczną. 
Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny być staranie 
przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna 
jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu więźby dachowej. 
Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie 
przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub 
betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy. 
Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Łaty wymagają 
pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy 
zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.  
Deski w konstrukcji pokryć dachowych (jeśli są przewidziane) muszą być użyte jako podkład koszy 
dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, naroży lub szczytu oraz pełne i ażurowe desko-
wanie połaci. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, jeżeli zezwalają 
na to prawnie wiążące normatywy. 
Gwoździe musza być okrągłe lub kwadratowe „z płaskim łbem „ odpowiadające BN87/5028.12. Za-
leca się stosowanie gwoździ miedzianych „ aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość 
nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ 
uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.  
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Za-
sady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących me-
todach pomiaru jednej lub więcej właściwości.  
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942 1, 
PN-EN 518 lub w PN-EN 519. 
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzy-
małości charakterystycznej według PN-B-03 150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powin-
ny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 i/lub PN-
75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.  
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifi-
kowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i pa-
rametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej 
ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowią-
zuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy 
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wy-
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maganiami PN-82/D-9402 1 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjono-
wanych) brakarzy. 
Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny spełniać wyma-
gania PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych 
przed działaniem wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być stosowane do konstrukcji drewnianych po 
stwierdzeniu zgodności z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatności do stosowa-
nia w budownictwie. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania 
PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania  
- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny speł-
niać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

Szczegółowy zakres prac będzie określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, 
branża budowlano-konstrukcyjna oraz architektura. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem oraz programem funkcjonal-
no-użytkowy. 

 
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 

projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

8.1. Zbrojenie 

Badania stali na budowie 

- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.  
- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia grani-
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cy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zgina-
nych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej 
- stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora.  

Badania w czasie budowy 

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi, 
- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i ta-
śmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-0625. 

Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:  
- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  
-   Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm. 
-  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %, 
- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.  
- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie pow. przekraczać +0.5 m. 
- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

8.2. Betonowanie 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
• Szalunków  
• Zbrojenia  
• Cementu i kruszyw do betonu  
• Receptury betonu  
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
• Dokładności prac wykończeniowych, 
• Pielęgnacji betonu. 

8.3. Roboty murowe 

Materiały  
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:  
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłachz zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,  
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
a) wymiarów i kształtu,  
b) liczby szczerb i pęknięć, 
c) odporności na uderzenia,  
d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom labo-
ratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

 

8.4. Konstrukcja stalowa  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w ni-
niejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń,  
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy  
są trwale mocowane,  
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,  
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w cza-
sie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy.  

 

  8.5. Konstrukcja dachów 

Kontrola jakości podlega: 
-na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontro-
li jakości zastosowanych materiałów i preparatów. 
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, spraw-
dzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać 
wielkości podanych w obowiązujących przepisach. 

 
 
 
 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
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Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

10.1. Zbrojenie 

Odbiór stali na budowie 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali- Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali,  
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztu-
ki dla każdej wiązki. 
- Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyska-
nia pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-043. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inwestora 
oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
- rozstaw strzemion,  
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

10.2. Betonowanie 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością be-
tonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. 



  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 15 -

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na 
porównaniu jej z rysunkami roboczymi.  

10.3. Konstrukcje stalowe 

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcje są odbierane przez Komisję poprzez spo-
rządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świa-
dectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadec-
twa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową ry-
sunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego 
montażu wytwarzanej konstrukcji.  
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 
obecności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej  
konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecz-
nego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbio-
rów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w istniejąca konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywołanych w 
niniejszej SST. 

10.4. Roboty dachowe 

Odbiór robót nastąpi gdy wszystkie elementy będą spełniać warunki wymienione w pkt. 8.4. niniej-
szej SST (Kontrola jakości).       

 
11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                 
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     
i urządzeń  

a)  Normy: 
• PN-89/H-84023-06 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-ENV 10080:2004  - Stal do zbrojenia betonu.  
• PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998  - Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
• PN 82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-91/H-043 10 - Próba statyczna rozciągania metali 
• PN-H-04408 Metale. technologiczna próba zginania.  
• PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia.  
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• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
• PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
• PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział. 
• PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.  
• PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.  
• PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
• PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
• PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymaga-

nia dotyczące próbek do badania i form. 
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
• PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
• PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
• PN-90/H-0 1103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-0 1104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-0 1105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  
• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dosta-

wy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 



 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

Roboty w zakresie zagospodarowania  
i urządzenia terenu. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zagospodarowania i urzą-
dzenia terenu  w ramach inwestycji  

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich 

. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Do-
kumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu  zgodnie z programem 
funkcjonalno-użytkowy. 

 

 Szczegółowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy. 

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie chodników i pochylni dla osób niepełno-
sprawnych jako dojścia do głównych wejść do budynku oraz oświetlenie dojść do budynku. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisa-
ne w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „      
( CPV). 
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DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 
 
  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

-     45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
KATEGORIA          45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 

-  45112710-5     Roboty w zakresie kształtowania terenów  
                                 zielonych 
-       45112720-8     Roboty w zakresie kształtowania terenów rekre-

acyjnych 
       GRUPA 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
    KLASA     45230000-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA  45233000-9    Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,  

                                                           fundamentowania oraz wykonywania  

                                                           nawierzchni  

-    45233140-2         Roboty drogowe 
-      45233200-1        Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
-      45236000-0        Wyrównywanie terenu. 

              GRUPA         43300000-6      Maszyny i sprzęt budowlany 

         KLASA              43320000-2       Urządzenia budowlane 

  KATEGORIA            43325000 -7     Wyposażenie parków 

 

  3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzą-

dzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowa-
nych systemów i materiałów. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownic-
twie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4.  Materiały. 
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Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej” OST. 

Szczegółowy zakres materiałów został ujęty w dokumentacji projektowej 
 
 
 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-

tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia 

– wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać ak-
ceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegóło-
wymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwaranto-
wać uzyskanie wymaganej dokładności robót. 
• Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

• Sprzęt do robót ziemnych: 
− odspajanie  wydobywaniegruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
− transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
− zagęszczarki płytowe  
− spycharki, równiarki,  

• Inne:  
− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mi-

neralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich, 
− walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
− spawarka elektryczna, 
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− piła do cięcia elementów betonowych, 
− łopaty , taczki, wiadra itp. 
− podstawowa skrzynka narzędziowa. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym. 

 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

6.  Transport. 

            Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 

Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            

z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś.  
• Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zo-
stały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
• Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i za-
wilgoceniem. 
• Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachy-
leniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
• Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
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7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót które 
uwzględniają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, zale-
ceniami Kierownika Budowy. 

7.1.     Nawierzchnia utwardzona 

Nawierzchnię utwardzoną wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 
 
 
7.1.1. Prace pomiarowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierają-
ce lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

7.1.2. Wykonanie koryta,  profilowanie  

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 
przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera.  
Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek wyko-
nywanego koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod nad-
zorem uprawnionego przedstawiciela Właściciela danego medium. 
Po wyznaczeniu zakresu robót oraz po ich odpowiednim oznakowaniu należy przystąpić do wy-
konania koryta pod konstrukcję nawierzchni. Głębokość wykopu oraz zakresy robót podaje 
przedmiar robót. Urobek należy załadować na samochody i odwieźć na odkład, który wskaże In-
żynier w porozumieniu z Wójtem. 
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta o szerokości do 3 m wynoszą +1 cm, a dla szero-
kości +5 cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie może prze-
kraczać 0.5%.  

Profilowanie podłoża  

Przed profilowaniem dna koryta należy sprawdzić czy istniejące rzędne  terenu  umożliwiają uzy-
skanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową.  Zaleca  się  aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy  warunek  nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  
przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość zaak-
ceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt  spełniający  wymagania obo-
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wiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości  koniecznej  do  uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić  warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Je-
żeli  rzędne  podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania  dodatkowe-
go gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię 
należy dogęścić dla uzyskania wymaganej wartości Is. Profilowanie podłoża polega na nadaniu 
mu spadków podłużnych i poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża nastąpi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło-
żenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczo-
ne podłoże  uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy 
należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  

       7.1.4  Układanie płyt 

Moduł płyty odnosi się do sposobu układania płyt i krawężników i nie jest wymiarem płyty, 
wielkość płyt powinna być zbliżona do modułu, powinna uwzględnić dokładność cięcia płyt oraz 
zalecane przez producenta przerwy między płytami. 
Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką bu-
dowlaną. 

7.2. Tereny zielone - trawnik. 

 

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostały teren należy uporządkować i obsadzić 
trawnikiem . oraz przywrócić do stanu pierwotnego cały tern budowy, między innymi przywrócić 
do stanu pierwotnego boisko trawiaste. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosun-
ku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 
2 do 3 cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 

cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawo-

zami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczat-

ką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
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− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje in-
aczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wy-

równania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion na-
stąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

 

7.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 
Wady niedopuszczalne: 
 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
- nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
 
 Przy sadzeniu roślin należy zadbać, aby bryła korzeniowa  była umiejscowiona na poziomie gruntu rodzimego. Niedo-
puszczalne jest sadzenie zbyt głębokie lub powyżej gruntu rodzimego. Projektowane drzewa należy ustabilizować w grun-
cie przy pomocy drewnianych palików i taśmy ogrodniczej do stabilizacji drzew. Należy przyjąć 3 paliki na drzewo. 
Wskazane jest również wykonanie rury napowietrzającej pod bryłę korzeniową (rura drenarska min. 8 cm średnicy) oraz 
montaż rury do nawadniania. 

 

− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
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Drzewa i krzewy należy sadzić w następujących odległościach: 
-   oś pni drzew – 5,0 m od budynków o wysokości powyżej 7,0 m, natomiast 4,0 m od bud. niż-

szych; 2,0 m od ogrodzenia, 1,5 m od sieci podziemnych 
-    krzewy – min. 1,0 m od ogrodzenia; 0,5-1,0 m od sieci podziemnych oraz 0,5 m od krawężni-

ka jezdni. 
Prace wykonać zgodnie z motywami roślinnymi przedstawionymi na rysunkach w DP. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez sprawdzenie zgodności                                    
z Dokumentacją Techniczną oraz  porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową                
i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Jakość robót jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan ro-
bót, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczą-
cej tego wyrobu. Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły 
prób, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały speł-
niają wymagane normami warunki techniczne.  

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni po-
siada aprobatę techniczną. 

Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpo-
wiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

     - Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- Szerokości koryta: ± 5 cm. 

• Sprawdzenie podsypki 

     Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuż-
nych polega na stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w 
grubości podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm. 

 
• Sprawdzenie nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z do-
kumentacją projektową oraz ST: 
- Pomierzenie szerokości spoin, 
- Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) i wypełnienia spoin, 
- Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych  

• Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 15 
do 30 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 
m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 

• Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwa-
gę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 

• Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 15 do 30 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 
20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 

odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 
robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwier-
dzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz wymaganiami 
dokumentów odniesienia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie 
robót według zasad określonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrą-
ceń za obniżona jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
 

Przy odbiorze robót powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
� protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� dziennik robót 
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� dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
� wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
� karty gwarancyjne, 
� wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 

10.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urzą-
dzeń.  

a)  Normy: 

• PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
• PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• BN-B-06250 - Beton zwykły 
• PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. piasek do betonów i zapraw. 
• BN-B-19701-Cement 
• BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie 
• PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
• PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
•    BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
• BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe 
• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
• BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża. 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

   b) Inne: 
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• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 43, poz. 430) - jak dla zjazdu publicznego. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skró-
tem SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych w ramach inwestycji  

Budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich 

2.    Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania obiektu  zgodnie z progra-
mem funkcjonalno-użytkowy. 

 

 Szczegółowy zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy. 

 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały 
opisane w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane 
do następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ „   ( CPV). 

 

 

 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
   KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

   KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instala-

cji  

                                                                                    elektrycznych. 

    - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektryczne-
go. 
    - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
                         KATEGORIA  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

          - 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrz-
nego. 

 KATEGORIA        45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten. 
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- 45312310-3 Ochrona odgromowa. 
- 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej. 

-   45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów 
alarmowych 

  KATEGORIA       45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych. 

- 45314320-0 Instalowania okablowania komputerowego. 
  

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Montaż instalacji elektrycznej powinien odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji 
Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem 
specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 
 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane 
przez producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z DP, ST i obowiązującymi normami.  

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej” OST. 

4.1 Stosowane materiały 

4.1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elek-
trycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowa-
nia. Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robot elek-
trycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł do-
konać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robot 
elektrycznych powinien podąć Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy do-
staw zatwierdzonych materiałów. 
 

4.1.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak jakości wyrobu Q 
- znak CE - gdy to wymagane 
- deklarację właściwości użytkowych materiałów budowlanych - gdy to wymagane 
- deklarację zgodności WE – gdy to wymagane 
- atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium 
 

4.1.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych jak przyjęte w dokumentacji projekto-
wej, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Stosowanie rozwiązań równoważnych 
wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

4.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 
celu suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składo-
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wanie krótkich odcinków kabli w kręgach, 
• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym poboczu. Bębny powinny 

być ustawione na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo. 
Składowanie przewodów, opraw i elementów sterowania powinno odbywać się w pomiesz-
czeniu suchym, w temperaturze powyżej +4ºC.  
Pozostałe elementy i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w 
miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechanicznie i działanie korozji. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Miejsca czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub poza trenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.1.5 Przewody instalacyjne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, si-
łowych musza być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V 
prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. 
 

4.1.5.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwini-
towej. Napięcie robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. 
Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 
- przewód neutralny N - kolor niebieski 
- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 
- przewód ochronny PE- kolor żołto-zielony 
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056. 
Przewody z żyła miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napięcie robocze 750 V. 
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056. 
 

4.1.6 Oprawy oświetleniowe 
 

 Oprawy oświetleniowe stosować zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Inwestora 
spełniające wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy powołane poniżej. 

  
 
 

4.1.7 Tablice rozdzielcze 

- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dołączonymi do do-
kumentacji projektowej, 
- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony 
schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamio-
nowych wkładek bezpiecznikowych. 
 
 

4.2 Podstawowymi materiałami instalacyjnymi stosowanymi przy montażu instalacji elek-
trycznej zostaną określone w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szcze-
gółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamó-
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wienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwaran-
tować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym 
przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Podstawowy sprzęt: 
- spawarka elektryczna wirująca 300A, 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 
- podnośnik samochodowy PMH, 
- elektronarzędzia,. 
- elektronarzędzia, lutownice. 
- wiertarka, 
- szlifierka kątowa, 
- piła tarczowa, 
- drabiny,  

Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świa-
dectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomia-
rowy musza być zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarów. Wykaz instrukcji i 
przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarów winien być zamiesz-
czony w PZJ. 

 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
OST. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Do przewozu kabli, opraw, słupów oświetleniowych i materiałów pomocniczych wskazane 
jest zastosowanie samochodów z przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli lub mate-
riałów dłużycowych. Sprzęt do transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Wyko-
nawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu skrzyniowego, 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli ma-

sa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 
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• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewo-
żenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawę-
dzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 
jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w 
skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, umieszczenie i zdejmowanie 
bębnów z kablami ze skrzyni samochodu należy wykonać przy pomocy podnośników lub 
żurawi. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krę-
gów kabli jest zabronione. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienio-
nych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST i w pkt. 
7.6. niniejszej Specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót elektrycz-
nych, które uwzględniają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. Wyko-
nawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1    Instalacja zasilania i oświetlenia terenu  

Instalacje odbiorczą wykonać w systemie TN-S (rozdzielnica budynku - TN-C-S). zasilanie 
wykonać kablem w ziemi 

7.2.  Instalacja w budynkach 

Zasilanie w budynkach wykonać z rozdzielni wewnętrznych.  
Instalację elektryczną oświetleniową wykonać przewodem typu YDYp o przekroju żył 3/4 x 
1,5 mm² a instalację gniazd wtykowych i wypustów zasilających 1~230V wykonać przewo-
dem o przekroju żył 3 x 2,5 mm² . Gniazda 3~400V zasilać przewodami o przekroju 5 x 4 
mm² 
Przewody układać w tynku i/lub w rurkach instalacyjnych PCV odpowiedniego przekroju. 
Stosować osprzęt IP oraz hermetyczny IP 44.  

7.3. Podstawowe zasady montażu kabli, osprzętu itp. 

7.3.1 Wymagania ogólne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, si-
łowych musza być dostosowana do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V 
prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód 
ochronny (PE) i neutralny (N). Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwpora-
żeniowej należy stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. W obwodach odbior-
czych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy stosować 
wyłączniki nadmiarowe o: 
- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 
- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej 
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych. 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych: 
- stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z czę-
ściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 
- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równole-
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głych do krawędzi ścian i stropów 
- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez 
potrzeby naruszania konstrukcji budynku 
- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrz-
nych musza być wykonane wyłącznie z miedzi 
- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno za-
pewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wza-
jemnego usytuowania 
 

7.3.1.1.  Układanie przewodów zewnętrznych i montaż oświetlenia. 

Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek wytyczenia 
geodezyjnego i sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projekto-
wej i oceny warunków gruntowych. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane oraz pod kabel 
wykonać ręcznie bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny 
być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, gruzu). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby 
nie spowodować uszkodzenia fundamentów. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostającego po za-
sypaniu fundamentów lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub wywieźć – uzgodnić i In-
spektorem nadzoru. 

Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10cm warstwie zagęszczonego 
żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoro-
zyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekro-
czyć 1:5000, a dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia -2cm. 
Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10cm. 

Montaż lamp  

Słupy zmontowane i uzbrojone w osprzęt elektryczny należy ustawiać dźwigiem, przy pomo-
cy parcianych zawiesi na uprzednio przygotowanych fundamentach. 
Powierzchnie stykowe elementów łączeniowych oczyścić z brudu. Podczas podnoszenia słu-
pów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszcze-
nia. Przed zdjęciem z zawiesi, słup winien być zabezpieczony przed upadkiem. 
Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości kolumny. 
Szczegóły montażu określa instrukcja załączona przez producenta. 
Przed zamontowaniem lamp należy sprawdzić ich działanie i prawidłowość połączeń. Opra-
wy należy montować po wcześniejszym wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.  
Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. Instalowane 
oprawy powinny być czyste. 

Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabla po-
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winno być zgodne z normą PN-76/05125. Sposób układania kabla powinien wykluczać jego 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie. Temperatura otoczenia przy układaniu 
kabla nie powinna być mniejsza niż –5°C. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą 
z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu nie mniejszym 
niż 3% długości wykopu. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powi-
nien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kabel należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością ±5cm na 
warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy kabla, co najmniej 
25cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm. Przy skrzyżo-
waniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 
wody i przed ich zamulaniem. W miejscu skrzyżowania kabli z drogą, należy wykonać prze-
pusty metodą przecisku. 
Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników z tworzy 
sztucznych mocowanych na kablu w odstępach nie przekraczających 10 m; treść napisów na 
tabliczkach oznacznikowych ustalić z inwestorem. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
– pomiary rezystancji uziemień 

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tabeli poniżej. 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w 
cm 

Pionowa przy         
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
          zbliżeniu 

1 
Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znam. sieci do 1kV 

25           10 

2 
Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znam. sieci wyższe niż 1kV 

50           10 

3 Kable telekomunikacyjne   50   50 

4 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

50*           50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50*   100 

6 Rurociągi z gazami palnymi  wg PN-91/M-34501 

7 
Części podziemne linii 
napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) 

-           80 

8 
Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 

         -   50 

 

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
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Metalowe konstrukcje słupów należy połączyć z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN. Dodatkowo należy wykonać uziom z drutu stalowego, ocynkowanego. Drut 
w ziemi powinien być ułożony na dnie wykopu, nie płycej niż 0,8m i powinien być zasypany 
gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Drut należy podłączyć do uziomu istniejącego słupa linii 
napowietrznej i każdej kolumny oświetleniowej, do zacisków ochronnych. Rezystancja tak 
wykonanych uziomów, nie powinna przekraczać 30Ω. W przypadku przekroczenia wymaga-
nej maksymalnej wartości rezystancji uziemienia, dodatkowo przy pierwszym i ostatnim słu-
pie należy wykonać uziomy pionowe z prętów stalowych, połączonych z drutem. 
 

7.3.1.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych elektrycznych teletechnicznych – 
uchwyty,  orurowanie 

 

Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robot: 
- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów, 
- Wykonanie otworów w podłożu, 
- Osadzenie elementu mocującego, 
- Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża, 
 

7.3.1.3. Układanie przewodów 
 

Przewody wciągane do rur. 

Przewód kabelkowy na napięcie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielożyłowe o ży-
łach miedzianych, izolacji roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Rozwiniecie przewodu, 
- Sprawdzenie ciągłości Wył i oporności izolacji, 
- Odmierzenie i cięcie, 
- Wciągniecie przewodów, 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników, 
- Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi 

na liście adresowej, 
- Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi 

lub odpowiednia obudowa, 
- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów. 
UWAGA: Przewody teletechniczne układać analogicznie jak przewody elektryczne. 
 
7.3.1.4. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podło-
dze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo 
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: Rury i kanały musza spełniać odpowied-
nie warunki: 
- wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. 
- podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 

instalacja,  
- podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia 

tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z 
instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 
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warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowa-
nych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami uło-
żonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodza-
ju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczysz-
czone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na 
rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że 
dzieła się na dwa rodzaje:  
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników 
stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia 
elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przysto-
sowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-
niami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszko-
dzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 
 
7.3.1.5. Linie kablowe ognioodporne do instalacji oddymiania. 
Kable ognioodporne układać przy pomocy wykonanego z metalu, specjalnego osprzętu do 
mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze, oraz w warunkach 
pożaru. Umożliwia on mocowanie kabli w taki sposób, aby na skutek podwyższonej tempera-
tury i odkształceń konstrukcji nośnych nie zostały zerwane i uszkodzone przez odpowiedni 
okres czasu. Są to koryta kablowe, uchwyty, obejmy, elementy mocujące itp. Przy montażu 
natynkowym uchwyty montować w odstępach nie większych niż 30 cm. Trasy prowadzone 
podtynkowo zakryć warstwa tynku o grubości min. 5 mm Nie dopuszcza sie prowadzenia 
przewodów w kanałach i rurkach instalacyjnych PCV. Trasy kablowe powinny być wykonane 
w sposób umożliwiający zachowanie funkcji zespołu kablowego klasy E90. 
 
 

7.3.1.6. Łączenie przewodów. 
W instalacjach słaboprądowych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
urządzeniach i osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których prze-
wody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami 
powinny znajdować sie podkładki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposób umożli-
wiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawi-
dłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
 
 
 

7.3.1.7. Montaż osprzętu i aparatury. 
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• Osprzęt natynkowy i podtynkowy. 
 

Puszki rozgałęźne  

- Puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego niepla-
stycznego, 4-wylotowe, bezhalogenowe 
- Puszki instalacyjne rozgałęźne podtynkowe, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego, bezhalogenowe, klasa palności V0 
 
Łączniki bryzgoszczelne 

- Łącznik instalacyjny l-bieg w wykonaniu natynkowym, przykręcany lub/i podtynkowym IP-
44, 10 A/230 V. 
 

Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm pojedyncze i podwójne 

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu na tynkowym lub/i podtynkowym, przystosowane do 
przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-44. 

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykręcania, podwój-
ne 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-20. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Trasowanie, 
- Rozmontowanie łączników lub przycisków, 
- Umocowanie do gotowego podłoża, 
- Podłączenie przewodów, 
- Sprawdzenie działania. 
   

Wymagania dotyczące montażu osprzętu  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie.  
 
 

7.3.1.8. Montaż opraw oświetleniowych 
 

Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji 
nie zostało wykonane przy robotach budowlanych konstrukcje należy mocować do podłoża w 
zależności od jej  rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, 
śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów. 
 

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw: 

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów, 
- Przygotowanie podłoża, 
- Zamocowanie uchwytów, 
- Rozpakowanie oprawy, 
- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających, 
- Otwarcie i zamkniecie oprawy, 
- Obcięcie i obrobienie końców przewodów, 
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, 
- Zamontowanie oprawy i podłączenie, 
- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 
 

Oprawy przykręcane sufitowe 

Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporo-
wych. Oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć 
zakłócających zaprojektowany układ. Elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich 
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otworach oprawy służących do mocowania. Zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno 
usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne. Wejście prze-
wodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie 
powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości 
niż przewody robocze końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy, a niewykorzysta-
nych, należy izolować i unieruchomić  
 

Oprawy mocowane na ścianie - ścienne.  

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
 

Oprawy stropowe.  

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
 
7.3.1.9. Montaż skrzynek i rozdzielnic 
 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu, 
- Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą, 
- Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń, 
- Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków, 
- Podłączenie przewodu uziemiającego, 
- Sprawdzenie i dokręcenie śrub, 
 
 

   7.4.   Uwagi końcowe 
• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i  zarządzeniami 

oraz z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, poleceniami Inspektora nadzoru i 
uzgodnieniami z Inwestorem. 

• Stosować urządzenia, wyroby i materiały zgodnie z PN oraz zaopatrzone w aktualne 
certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne . 

• Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać odpowiednie próby i pomiary 
poszczególnych obwodów i urządzeń w zakresie : 
- pomiaru napięć i obciążeń 
- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiaru rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- pomiaru rezystancji przewodów instalacji 
- sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej 

• Wyniki prób i pomiarów powinny być ujęte w szczegółowych protokołach 
• Obciążenie rozłożyć symetrycznie na wszystkie fazy 
• Po zakończeniu czynności montażowych w puszkach i gniazdkach należy  umieścić 

oznaczniki o numerze obwodu . 
• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom V – in-
stalacje elektryczne . Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz współczesną wiedzą 
techniczną. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
OST. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji protokoły z badań.  
Stąd też  instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymaga-
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nia dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 
przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i 
zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząst-
kowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwier-
dzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom  i uniknięcia uszkodzeń 
obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z doku-

mentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od in-

nych instalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 

w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainsta-
lowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 

 

8.1. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń 
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z lista adresowa 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- Pomiar rezystancji uziemień korytek 
- Badanie wyłączników ochronnych różnicowopradowych 
- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetle-

niowym i siłowym wewnętrznym 
- Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
- Pomiar rezystancji żył kabla 
- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

8.2. Oswietlenie zewnętzrne 

Wykopy pod fundamenty i kable 

Po zasypaniu fundamentów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. oraz 
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
Fundamenty 

Należy sprawdzić dokładność ustawienia fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 
Lampy  

Typy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Po montażu słupy podlegają 
sprawdzeniu pod względem: 
-dokładności ustawienia pionowego słupów, 
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-prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanego terenu, 
-jakości połączeń kabli i przewodów w złączach oraz na zaciskach oprawy, 
-jakości połączeń śrubowych słupów z fundamentami, 
-stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokość zakopania kabla, 
- grubość podsypki kablowej na i pod kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem rezystancji i cią-
głości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nad-
miaru ziemi. 

8.3 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażo-

wymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 
• wszelkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowied-
nich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zo-
stały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo-
że uznać wadę za nie mająca zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i 
ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona jakość. 
 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
  Jednostka obmiaru na poszczególnych elementach instalacji są: 
[mb] – kabli, przewodów – na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
[szt.] –, pkt. świetlnych, na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest 
protokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

10.  Odbiór robót. 
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     Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od 
generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromonta-
żowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wy-
padki przy pracy. 

10.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom 
tym powinny podlegać: 
•  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe 
•  ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

10.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy pod fundamenty i kable, 
- wykonanie fundamentów, 
- ułożenie kabla, wykonanie podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie uziomów. 

10.3. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
• aktualną dokumentacje powykonawczą 
• protokoły prób montażowych 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

10.4. Komisja odbioru końcowego: 

•   bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
•   bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
•   bada zaświadcz. o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 
uwagi 
•   bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
•   dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
•   ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
•   spisuje protokół odbiorczy. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna powykonawczą opieczętowana i poświadczona za zgodność z wy-
konawstwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisa-
nym przez uprawnionego kierownika robót 
- karty gwarancyjne, DTR 
- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-
mami oraz posiadana wiedza techniczną 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażenio-



 
      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 16 - 

wej. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i 
urządzeń.  

a) Normy: 
• PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-1-3:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-441:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-442:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-443:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-442-444:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-IEC 60364-4-45-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51-52:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego.  
• PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
• PN-IEC 60364-5-537:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-91/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania i bada-
nia. 

• PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
• PN-EN-61140 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacj i 



 
      ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 17 - 

urządzeń. 
• PN-E-7-9100:2001 - Kable i przewody elektryczne, Pakowanie, przechowywanie i trans-

port. 
• PN-86/E-08120 - Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bez-

pieczeństwa. 
• PN-IEN 61293:2000 IDTEN 61293: 1994 IDTIEC 1293:1994. - Znakowanie urządzeń 

elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 
bezpieczeństwa. 

• PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 - Kod do oznaczania barw. 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze. 
• PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 IDT IEC 529: 1989 - Stopnie ochrony zapewniane 

przez obudowy (Kod IP). 
• PN-79/E-06314  - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
• PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodów barwami i cyframi. 
• PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napię-

cia. Zasady, wymagania i badania. 
• PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli na-

pięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 
• PN-1EC 674-1:1998 IDT IEC 674-1:1980 - Folie z tworzyw sztucznych do celów elek-

trycznych. Terminologia i wymagania ogólne. 
• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwini-

towej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu su-

spensyjnego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 


