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Zalacznik nr 5 do SWZ
NS: ZP.271.8.2025

WZOR UMOWY
UmMOWA NT vevvvenenencncncnne

zawarta w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1320)

w dniu............... 2025 roku w Cedrach Wielkich, pomi¢dzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Dawida Pietruch¢ — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedzZiba: oo
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ..........oiuiiiiiiii e , prowadzonego
01 /<2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L o e
2. PRSP URPRRPRRRTRN
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego kompleksowej termomodernizacji budynku $wietlicy w Trzcinisku
zarzadzanej przez Zutawski Osrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

2. W ramach umowy nalezy wykona¢ kompleksowg termomodernizacje W oparciu 0
dokumentacje projektowa oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny by¢
dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli

gestorow poszczegdlnych sieci.
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4. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania i protokolarnego przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do
odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie
papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.
5. Roboty ogdélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajacej uprawnienia wykonawcze w branzy drogowej.
6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zatgczonego projektu
budowlanego. Dokument ten stanowi zatacznik do umowy.
7. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.
8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg¢$ci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie be¢dzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy
nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19
ust. 4 pkt Il lit. a) niniejszej umowy.
10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
| konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8, 9, 10 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
12. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 8 1 10 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdézn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i1 ppoz.
14. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materialty budowlane musza spetnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zgtosi do organdow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie
Z robotami podstawowymi.
18. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.



19. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

20. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac i1 wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materialow sypkich.

21. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. Pzp.
22. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot—dnia . . 1.

1.2 Zakonczenie robot — .... miesiecy od daty podpisania umowy (przez co uznaje si¢ -
date podpisania protokolu odbioru robot przez wszystkie strony, przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z zarejestrowang inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych robot w jednostce geodezyjnej Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdanskim oraz dostarczenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim z adnotacja
urzgdowa ,,0ddano do uzytkowania”).

2. Terminy wykonania poszczeg6élnych elementdow, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robdt zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzajag Wykonawce.

4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §17 ust. 1e.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ............cccceeee. zt (stownie: ......ccoocvviiiniiiiee, );
podatek VAT ........ 0, et zb (slownie: .....ccoovviiiiiiiiieie, ),
brutto: ..o zb (SToWnie: ...cooiieiiiiieeeee e ) - zgodnie z

zatacznikiem nr 1 do umowy.

2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokét odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaptatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego
ze skutkiem przeniesienia wierzytelnoSci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SWZ, a bez ktorych wykonanie zamowienia byloby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
C. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje rowniez wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy
a takze wlasnosci wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
6. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywalo fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkéw finansowych.

2. Podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych bedzie podpisanie przez obie strony
protokotu odbioru czgsciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie \podpisanie przez wszystkie strony
protokotu odbioru koncowego robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na dzien
odbioru robot przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze
zgloszeniem inwentaryzacji wykonanych robdot do jednostki geodezyjnej Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

4. Do kazdej faktury czesSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto§¢ brutto w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bgda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



6. W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 17 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protok6l koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protoko6t ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie cze¢sciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane
beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego protokotu odbioru wykonanych robot
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kkosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotoweyj;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.



§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
1) SO wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Pan Grzegorz Lechman tel. 58 692 20 39.
3. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig 1 iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.

6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonaweca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik rob6t nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
C) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;



d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robot;

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwiagzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;

K) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na wtasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem,;

0) przeprowadzenia robot rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie 2z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamowienia z materialdow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatdw
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czgSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen,;

W) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i r¢kojmi za wady;

X) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;



iy

+

+

=
y) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
z) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
aa) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZE€CI  .....cccecvceeervieeeiiiiieiiieesiiieeneens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie¢ skladajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...........c.........
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstaw¢ wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie skladajgc Ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $§wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.3

tnalezy wypeié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
3 nalezy wypemié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.



:
3

§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng i wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamoOwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materiatéw budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu Iub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnos$ci cywilnej i nastgpstw nieszcze§liwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ W zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac¢ przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostalosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez calty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robdt budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy i Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub
odpowiedniej czgéci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaplaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéra moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam /sam, za wyjatkiem rob6t w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/éw.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegolnosci, 1z:



a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robdt oraz SWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do umowy,
f) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamowienia pracownikow na umoweg o praceg.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres rob6t objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze$¢ robdt, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cze$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowiazku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
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oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty calosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty
b) Zztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos$¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bgdzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robot,
b. dokumentacje powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajgcego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
W szczegolnos$ci posiada¢ stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
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1 stosowana w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(. Dz. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
C) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajgcy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialno$¢ za wady/usterki

1. Wadg jest kazda niekorzystna 1 niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
Z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw, ktora daje si¢ wyeliminowac za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czgsci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi wady powstale na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego cze¢sci,
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b. szk6d wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usuni¢cia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbe¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umowa, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych oraz wilasno$¢ dokumentacji
wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy (t.j. opracowania, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane, obliczenia, opracowania, itp.) z chwilg ich przekazania. Z tytutu
przeniesienia  tych praw Wykonawcy nie przystuguje odrgbne Wynagrodzenie.
Jednocze$nie Wykonawca  przenosi na rzecz Zamawiajacego wihasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono wykonang dokumentacj¢ zwigzang z
przedmiotowym postegpowaniem.
2. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy jest uprawniony
w szczegblnosci do:
1) kopiowania catosci dokumentacji lub jej czgsci,
2) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD-
R),
3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych
I stanowisk komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacj¢ inwestycji,
4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy
sposob w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,
5) publicznego udostepniania opracowan w catosci lub dowolnej czesci,
6) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg inwestycji,
7) przesytania dokumentacji lub jej czgsci wlasciwym organom lub podmiotom
w przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia
zamoOwienia publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,
8) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,
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9) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Wykonawca przenosi na

Zamawiajagcego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do utwordéw

objetych przedmiotem niniejszej umowy 1 ich fragmentow bez koniecznosci zaptaty

odrebnego wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w

ramach niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacegd w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

§ 16
Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czesSciowe,

. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustality
W harmonogramie odbiory czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66 lub e-mailem na adres:
urzad@cedry-wielkie.pl
6. Koficowy odbiér zamowienia nastapi komisyjnie przy wudziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.
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b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usuniecia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: protokotly
odbiorow czgsciowych, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
10. Odbidér koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czescei, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidlowos$ci dokumentow przyjecia robot, odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 17 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynno$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17

Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
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a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za zwloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie terminu o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za zwloke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu o ktérym
mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do dnia
faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozonag kopie
Umowy lub jej zmiany.
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
8. Maksymalna wysoko§¢ kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie, nie
przekroczy 50% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikow na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng List¢ Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynnos$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bgdzie stanowit zatacznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prac¢ roéwne  lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U., z 2018 r., poz.
2177).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwréci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikoéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
$wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samag
wiedzg, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogoéw
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sOb, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopethienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujgca roboty bez podpisanej umowy o pracg¢ zgodnie z wykazem pracownikoéw
przekazanym Zamawiajacemu.

§19

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow
jej wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
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a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

1)zmianie rodzajow materialow budowlanych,

2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
Wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w
szczegolnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wiadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okre§lono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumys$lnej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
Z najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznos$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbgdny do ich usuniecia,
I) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek konieczno$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdowienia
[) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje¢ tego zamoOwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedluzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych). Sposob obliczenia wartosci tych
robot, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub
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KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
[11. Inne zmiany
a) W zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SWZ oraz zmian¢ osob zatrudnionych na umowg o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) rezygnacja z podwykonawcy
d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
f) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
g) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cia
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
h) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia moze zastagpi¢ nowy
Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) nastapit podzial, przeksztalcenie, upadilo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, o ktorych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z pdzn. zm.) moga wptynaé lub wptywaja na nalezyte
wykonanie przedmiotowej umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca dokonad
zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegodlnosci przez:
1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
3) zmian¢ zakresu S$wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekroczy
50% wartos$ci o ktorej mowa w §3 ust 1 umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.
6. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. | nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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§ 20

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty polegajacych na zmianie
dotyczacej wynagrodzenia gdy zmianie ulegly stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze, warto§¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni
si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo obowigzujacych
przepisow. W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujgcej stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastagpi zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotg réwng roznicy w kwocie podatku,
jednakze wytacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawek
podatku jeszcze nie wykonano.

2. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednig zmiane
wynagrodzenia (dalej ,,Wniosek™), w razie wystgpienia jednej ze zmian przepisOw
wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce zamoéwienia publicznego wynikajacego z Umowy, tj. zmiany:
1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy, po wejsciu
w zycie przepisow bedacych przyczyna zlozenia Wniosku. Zmiana dotyczy
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

4. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegélnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji
pozostate] do wykonania cz¢sci Umowy, w momencie wejscia w zycie zmiany, do wysokosci
zmienionego wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujace;j
PO zmianie przepisow

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej
strony Umowy o prace lub innej Umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osobg
fizyczng nieprowadzaca dzialalnoSci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych kwot sktadek od wynagrodzef osob zatrudnionych na Umoweg o
prace lub na podstawie innej Umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg
fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udzial w realizacji pozostatej
do wykonania czesci Umowy, w momencie wejScia w zycie zmiany , przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

6. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy oraz oséb
zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitatlowych, a biorgcych
udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, czesci
Umowy, wynikajacych z koniecznos$ci odprowadzenia dodatkowych kwot wptat do instytucji
finansowej.

7. W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy Podwykonawcow postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych

z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tych przypadkach. Do o§wiadczenia Wykonawca
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winien dofaczy¢ ksiggowe dokumenty zrodlowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany Umowy. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana Strona ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczegélnosci Zamawiajacy moze zadaé
odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot Umowy, wraz z okreSleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikdéw
realizujagcych Przedmiot Umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w  czgsci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi,

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planow kapitalowych w czeéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

10. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzj¢ o ewentualnej zmianie
wysokosci wynagrodzenia lub odméwi wprowadzania zmiany przedstawiajac swoje
stanowisko.

11. Pierwsza zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu, o ktorej mowa w ust. 2
pkt 1)-3) moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Nastepne moga mie¢ miejsce po uptywie odpowiednio kolejnych 6 miesigcy nie czesciej niz
co 6 miesiecy.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 1 1 ust. 2, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez
Wykonawce o zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 1 ust. 2 przyczyn.

§21
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy PZP.

§22
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§23
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zakacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zatacznik nr 4 — Wykaz pracownikow
5) Zatacznik nr 5 — Projekt budowlany
6) Zatacznik nr 6 - STWIORB
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